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Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от

Внешнее электроснабжение

ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.



                          Пояснительная записка

                           1. Прокладка кабельных линий

   1. От границы с ПС "Северная" (т.А) до РП-56 предусматривается строительство

двух КЛ-6кВ №1 и №2 кабелями с алюминиевыми жилами в бумажной пропитанной

изоляции, свинцовой оболочкой и броней из стальных лент марки АСБ 2л-10 сечением

3х240 мм2 по две линии в каждой .

   Способ прокладки - в траншее в земле на глубине от существующих отметок

земли 0,7м по типовому проекту А5-92 " Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ".

При пересечении дорог кабели заложить в ПНД двустенной трубе на глубине 1 метр

от отметки земли . Проход под автодорогами выполнить методом ГНБ .  ППР на

горизонтальное бурение , а также все необходимые доп .строения в случае

необходимости выполняет Подрядчик .

Заделка кабелей в трубах РП 56 выполняется однокомпонентной огнестойкой

пеной с пределом огнестойкости 150 мин. Глубина заделки 200 мм.

Для обеспечения необходимой огнестойкости кабели окрашиваются огнезащитной

краской марки ОЗК-02.

   Монтаж в РП56 выполнить в присутствии представителя РЭС "Яргорэлектросеть" .

Ввод кабелей в приямок РУ -6 кВ выполнить через существующие АЦ трубы по

указанию ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" РЭС "Яргорэлектросеть".

   Длина каждой кабельной трассы составляет 1297 м. Общая длина кабелей

составляет 2594м в КЛ №1 и 2594м в КЛ №2 без учета 2% на изгибы.

В ячейках КСО285-М РУ-6 кВ РП56 предусматривается установка трансфор -

матора тока нулевой последовательности типа ТЗЛМ -I-2 на каждый проектируемый

кабель 6 кВ.

Трасса запроектирована в соответствии с ТЗ №4-КЭ/ЯР от 02.07.2015г.,

выданного ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" и представлена на 1-4листах проекта.

Сечение кабелей выбрано на основании технического задания и перспективной

нагрузки, проверено по нагреву , по потере напряжения в линии , по ТКЗ .

Общие данные
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                 2. Пересечение с автодорогами .

   1. Монтаж кабельных линий в местах пересечения с автодорогой

предусматривается в ПЭ -трубах (футлярах), прокладываемых в земле пр помощи

установки ГНБ. Прокол выполняется одним участком от рабочего котлована до

приемного котлована ( котлованы на плане КЛ ).

   2. Глубина прохождения КЛ под полотном дороги - не менее 1,5м. Выполнить

затяжку двух ПЭ труб d160 на каждую КЛ (см. план).

  3. Технология бестраншейного строительства

                  подземных коммуникаций методом ГНБ .

   1. Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта ,

дислокация существующих подземных коммуникаций , оформляются соответсвующие

разрешения и согласования на производство подземных работ . Осуществляется

выборочное зондирование грунтов и , при необходимости , шурфление особо сложных

пересечений трассы бурения с существующими коммуникациями . Результаты этих

работ имеют определяющее значение для выбора траектории и тактики

строительства скважины . Особое внимание следует уделить оптимальному

расположению бурового оборудованияи обеспечению безопасных условий труда

буровой бригады и окружающих людей .

   Строительство подземных коммуникаций по технологии ГНБ осущетвляется в три

этапа:

    - на первом этапе непосредственно перед началом работ организовать место

работы. Это включает в себя разработку приемного котлована , доставку комплекса

прокола к месту проведения бурения , выгрузку и установку машины . Необходимо

выполнить шурфление существующих подземных коммуникаций в присутствии

представителей организаций , эксплуатирующих данные инженерные сооружения , для

определения фактической глубины их залегания .

   - на втором этапе выполнить пилотное бурение с нанесением фактической

глубины и "угла атаки".
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  - на третьем этапе произвести одновременно расширение скважины путем

протягивания "расширителя" в обратном направлении и затягивания труб ПЭ . На

заключительном этапе работ необходимо заровнять все проделанные экскавации

грунта, убрать заграждения и восстановить озеленение .

Требования к стройплощадке.

  Котлован оградить от попадания в него третьих лиц . Установить ограждение

вокруг котлована. По окончании работ котлованы тщательно засыпать грунтом с

послойным уплотнением . При производстве работ около транспортных путей

установить сигнальное оборудование или сторожевые посты .  Складирование

материалов вблизи автодорог НЕ допускается !

К работе на установке допускается только обученный персонал . У

фирмы-производителя работ должна быть лицензия СРО на данный вид работ .

 4. Указания по монтажу кабельных линий

   Кабельные линии должны выполняться так , чтобы в процессе монтажа и

эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических

напряжений и повреждений , для чего:

    - кабели должны быть уложены с запасом по длине 1-2%, достаточным для

компенсации возможных смещений почвы и температурной деформации самих

кабелей и конструкций, по которым они проложены ; укладывать запас в виде колец

(витков) запрещается.

    - при прокладке кабелей рядом с другими кабелями , находящимися в

эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения

последних.

    Усилия тяжения при прокладке кабелей и протягивании их в трубах

определяются механическими напряжениями , допустимыми для для жил и оболочек .

    Каждая кабельная линия должна иметь свой номер и наименование .
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   При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять

конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды .

Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так , чтобы

кабели были защищены от проникновения в них влаги и других

вреднодействующих веществ из окружающей среды , и чтобы соединения и

заделки выдерживали испытательное напряжение для кабельной линии и

соответствовали требованиям ГОСТ .

   Проектом предусмотрены концевые и линейные муфты для силового

электрического кабеля АСБ2л-10 3х240мм2  (марка и тип муфт указаны в

спецификации).

5. Мероприятия по охране труда, технике безопасности .

   Все строительно-монтажные работы должны производиться

специализированной организацией , вступившей в СРО . Строительно-монтажные

работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001,

"Правилами безопасности при монтажных и наладочных работах ",

ПОТРМ-016-2001, ППБ-01-03, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и другими нормативными

документами.

                          6. Охрана окружающей среды

   Прокладка силовых кабельных линий 6 кВ в земле, а также передача и

распределение электрической энергии является безотходным процессом и не

содержит вредных выбросов в окружающую среду .

   В связи с этим проведение воздушно-водоохранных мероприятий проектом не

предусматривается .
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ПРИМЕЧАНИЕ.

1. На разбивку кабельной трассы вызвать представителя геодезии.
2. При параллельной прокладке с трубопроводом-минимальное расстояние от стенки трубы 

до кабеля должно быть не менее метра.
3. После завершения электромонтажных работ выполнить благоустройство территории.
4. Выполнить пуско-наладочные работы.
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Y:-916,39

Рабочий котлован
3,0х2,0х2,0

Х : 1922,77
Y:-939,75
Х : 1918,56
Y:-941,47

Х : 1914,24
Y:-944,00

Х : 1910,36
Y:-912,91

Крас
ная л

иния

Крас
ная л

иния

Кра
сная

 лин
ия

Красная линия

44,
2

54,
94,

79,
9

15
,9

13
,6

20,9

21,6

30,2

16,617,5

2,2

13

Х: 1988,34
Y:-653,64

4W

4W

Х: 1983,21
Y:-653,14

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

2

План КЛ-6кВ

Внешнее электроснабжение

ЛИ
НИ

Я 
СО

ВМ
ЕЩ

ЕН
ИЯ

 С
 Л

ИС
ТО

М
 1

ЛИ
НИ

Я 
СО

ВМ
ЕЩ

ЕН
ИЯ

 С
 Л

ИС
ТО

М
 3

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. На разбивку кабельной трассы вызвать представителя геодезии.
2. При параллельной прокладке с трубопроводом-минимальное расстояние от стенки трубы 

до кабеля должно быть не менее метра.
3. После завершения электромонтажных работ выполнить благоустройство территории.
4. Выполнить пуско-наладочные работы.

Система высот-местная. Система координат-Балтийская. М1:500.

4трубы ПНД d=125
L=6м

4трубы ПНД d=125
L=7м

4трубы ПНД d=125
L=4м

4трубы ПНД d=125
L=2м

4трубы ПНД d=125
L=7м

4трубы ПНД d=125
L=2м

4трубы ПНД d=125
L=7м

4трубы ПНД d=125
L=2м

4трубы ПНД d=125
L=4м

4трубы ПНД d=125
L=4м

4трубы ПНД d=125
L=2м

4трубы ПНД d=125
L=4м

4трубы ПНД d=125
L=2м

4трубы ПНД d=125
L=4м

4КЭ/2015-ИЛО

4трубы ПНД d=125
L=3м

Условные обозначения

Проектируемые кабели 6кВ

КЛ 6кВ в асбестоцементной (или ПНД) трубе

Водопровод существующий

Канализация бытовая существующая

Канализация ливневая существующая

Теплотрасса подземная существующая

Электрокабели 6 кВ существующие

Электрокабели 0,4 кВ существующие

Опоры воздушной ЛЭП 0,4 кВ существующие

4W

План. М1:500.

Формат А1

(продолжение)

70
0

Плита ПКЗ

песок просеянный

Т-3

90
0

Разрез 1-1

Н
1 

КЛ
-6

кВ
А
СБ

2л
-1

0 
3
х2

40

30
0

Н
2 

КЛ
-6

кВ

Н
1 

КЛ
-6

кВ

Н
2 

КЛ
-6

кВ

400
200 50

5050505050 200

36х48

5050

Т-3

КЛ №1 КЛ №2

песок просеянный

Плита ПКЗ
36х48

5. На плане трассы КЛ №1 и КЛ №2 условно показаны одной линией.

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

проектируемые
кабели

трубопровод

проектируемые
 кабели

Кабель связи

Пересечение двух кабельных линий

проектируемые
кабели

асфальтированный
проезд

mi
n

mi
n

Пересечение проектируемых кабелей
с трубопроводом

Пересечение проектируемых кабелей
с проездом

труба ПНД ∅125 мм

труба ПНД ∅125 мм

труба ПНД ∅125 мм

10
00

70
0

15
0

70
0

Кабели связи должны быть над проектир .силовыми

2000 2000

70
0

15
0

Труба (ПНД)  d=125 мм

Пересечение проектируемых кабелей
с теплопроводом

Под теплопроводом

Труба (ст)  d=125 мм

Пересечение проектируемых кабелей
с теплопроводом

Над теплопроводом

Схема однолинейная

Обоз-
наче-
ние
кабе-
ля

Проход через

трубу

Обозна-
чение

Диа-
метр
по

стан-
дарту

Длина
м

Про-
тяж-
ной
ящик

Кабель

по проекту проложен

Марка Кол-во
кабелей,
число и 
сеч. жил,

напряжение

МаркаДлина
м

Кол-во
кабелей,
число и 
сеч. жил,

напряжение

Длина
м

Н1
ПНД-125 АСБ2л-10 3х240266 1297

Н2
ПНД-125 266

ст-125 19

19

Трасса

Начало Конец

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ) РП-56 РУ-6кВ СШ-1

Н3
ПНД-125 266

Н4
ПНД-125 266

19

19

3х240

3х240

3х240

РП-56 РУ-6кВ СШ-1

РП-56 РУ-6кВ СШ-2

РП-56 РУ-6кВ СШ-2

ст-125

ст-125

ст-125

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

КЛ №1

КЛ №1

КЛ №2

КЛ №2

1297

1297

1297

АСБ2л-10

АСБ2л-10

АСБ2л-10

А
СБ

2л
-1

0 
3
х2

40

А
СБ

2л
-1

0 
3
х2

40

А
СБ

2л
-1

0 
3
х2

40

2хААБл-10 3х240
L=210м

КЛ-6кВ сущ.

2хАСБ2л-10 3х240
L=1310м

КЛ №2 Н3,Н4 проект.

2хААБл-10 3х240
L=210м

КЛ-6кВ сущ.

2хАСБ2л-10 3х240
L=1310м

КЛ №1 Н1,Н2 проект.

яч.11

яч.12

М1
М2

М3
М4

РП-56
ЗРУ-6 кВ

ПС Северная



Рабочий котлован

Приемный котлован
2мх2мх2м

Проход методом ГНБ
 L=12м, 4тр. ПЭ-160

3мх2мх2м

Х: 1970,60
Y:-407,61

Х : 1979,39
Y:-403,37Х : 1970,88

Y:-479,87

Х : 1973,06
Y:-481,18Х : 1973,17

Y:-484,20

Х : 1972,10
Y:-485,65

Х : 1973,78
Y:-518,15

Х : 1974,40
Y:-539,29

Х : 1975,18
Y:-543,14

Х : 1976,45
Y:-567,85

Красная линия

Красная линия
Красная линия

4W
4W

4W

1,24,
8

5,
6

Х : 1966,47
Y:-421,86

Х : 1970,40
Y:-419,91

Х : 1973,57
Y:-404,33

Х : 1972,20
Y:-381,01

Х : 1965,81
Y:-380,43

Х : 1965,35
Y:-374,23

Х : 1957,40
Y:-368,60

Х : 1953,55
Y:-323,49

Х : 1951,30
Y:-310,10

Х : 1956,81
Y:-302,21

Х : 1956,32
Y:-280,48

Х : 1954,16
Y:-270,99

Х : 1957,06
Y:-268,90

Х : 1955,25
Y:-256,34

Х : 1958,78
Y:-254,14

Х : 1957,93
Y:-234,14

6,
9

13
,112

,1

4
7,8

10,4

1,8

5,
2 27,2

6,
14,

63,
94,
344,

2

Р

План КЛ-6кВ

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

3

(продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. На разбивку кабельной трассы вызвать представителя геодезии.
2. При параллельной прокладке с трубопроводом-минимальное расстояние от стенки трубы 

до кабеля должно быть не менее метра.
3. После завершения электромонтажных работ выполнить благоустройство территории.
4. Выполнить пуско-наладочные работы.

Система высот-местная. Система координат-Балтийская. М1:500.

ЛИ
НИ

Я 
СО

ВМ
ЕЩ

ЕН
ИЯ

 С
 Л

ИС
ТО

М 
2

Внешнее электроснабжение

4трубы ПНД d=125
L=4м

4трубы ПНД d=125
L=2м

4трубы ПНД d=125
L=9м

4трубы ПНД d=125
L=4м

4трубы ПНД d=125
L=2м

4трубы ПНД d=125
L=2м
4трубы ПНД d=125

L=4м
4трубы ст. d=150

L=7м
4трубы ПНД d=125

L=2м

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=6м

4трубы ПНД d=125
L=9м

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=10м

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=6м

4трубы ПНД d=125
L=3м
4трубы ПНД d=125

L=3м
4трубы ПНД d=125

L=6м

проектируемые
кабели

трубопровод

проектируемые
 кабели

Кабель связи

Пересечение двух кабельных линий

проектируемые
кабели

асфальтированный
проезд

mi
n

mi
n

Пересечение проектируемых кабелей
с трубопроводом

Пересечение проектируемых кабелей
с проездом

труба ПНД ∅125 мм

труба ПНД ∅125 мм

труба ПНД ∅125 мм

10
00

70
0

15
0

70
0

Кабели связи должны быть над проектир .силовыми

2000 2000

70
0

15
0

Труба (ПНД)  d=125 мм

Пересечение проектируемых кабелей
с теплопроводом

Во всех случаях под теплопроводом

Труба (ст)  d=125 мм

Пересечение проектируемых кабелей
с теплопроводом

Над теплопроводом

4КЭ/2015-ИЛО

ЛИ
НИ

Я 
СО

ВМ
ЕЩ

ЕН
ИЯ

 С
 Л

ИС
ТО

М 
3

Условные обозначения

Проектируемые кабели 6кВ

КЛ 6кВ в асбестоцементной (или ПНД) трубе

Водопровод существующий

Канализация бытовая существующая

Канализация ливневая существующая

Теплотрасса подземная существующая

Электрокабели 6 кВ существующие

Электрокабели 0,4 кВ существующие

Опоры воздушной ЛЭП 0,4 кВ существующие

4W

План. М1:500.

70
0

Плита ПКЗ

песок просеянный

Т-3

90
0

Разрез 1-1

Н1
 К

Л
-6

кВ
А
СБ

2л
-1

0 
3
х2

40

30
0

Н
2 

КЛ
-6

кВ

Н1
 К

Л
-6

кВ

Н
2 

КЛ
-6

кВ

400
200 50

50505050
50 200

36х48

5050

Т-3

КЛ №1 КЛ №2

песок просеянный

Плита ПКЗ
36х48

5. На плане трассы КЛ №1 и КЛ №2 условно показаны одной линией.

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

Кабельный журнал

Схема однолинейная

Обоз-
наче-
ние
кабе-
ля

Проход через

трубу

Обозна-
чение

Диа-
метр
по

стан-
дарту

Длина
м

Про-
тяж-
ной
ящик

Кабель

по проекту проложен

Марка Кол-во
кабелей,
число и 
сеч. жил,

напряжение

МаркаДлина
м

Кол-во
кабелей,
число и 
сеч. жил,

напряжение

Длина
м

Н1
ПНД-125 АСБ2л-10 3х240266 1297

Н2
ПНД-125 266

ст-125 19

19

Трасса

Начало Конец

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ) РП-56 РУ-6кВ СШ-1

Н3
ПНД-125 266

Н4
ПНД-125 266

19

19

3х240

3х240

3х240

РП-56 РУ-6кВ СШ-1

РП-56 РУ-6кВ СШ-2

РП-56 РУ-6кВ СШ-2

ст-125

ст-125

ст-125

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

КЛ №1

КЛ №1

КЛ №2

КЛ №2

1297

1297

1297

АСБ2л-10

АСБ2л-10

АСБ2л-10

2хААБл -10 3 х240
L=210 м

КЛ -6кВ сущ.

2хАСБ2л-10 3 х240
L=1310 м

КЛ №2 Н3,Н4 проект .

2хААБл -10 3 х240
L=210 м

КЛ -6кВ сущ.

2хАСБ2л-10 3 х240
L=1310 м

КЛ №1 Н1,Н2 проект .

яч .11

яч.12

М 1
М2

М3
М4

РП-56
ЗРУ -6 кВ

ПС Северная

А
СБ

2л
-1

0 
3
х2

40

А
СБ

2л
-1

0 
3
х2

40

А
СБ

2л
-1

0 
3
х2

40



Приемный котлован
2мх2мх2м

Проход методом ГНБ
L=19м, 4тр. ПЭ-160

Красная линия

10,2

2,1

6,
2

4,6

6,1

3 Х: 1958,87
Y:-210,73

Х: 1961,04
Y:-187,99

Х : 1980,99
Y:-177,98

Х: 1984,09
Y:-170,94

Рабочий котлован
3мх2мх2м

Х : 1993,16
Y:-173,21

Х : 1998,09
Y:-172,69

Р

План КЛ-6кВ

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

4

(окончание)

ЛИ
НИ

Я 
СО

ВМ
ЕЩ

ЕН
ИЯ

 С
 Л

ИС
ТО

М 
3

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. На разбивку кабельной трассы вызвать представителя геодезии.
2. При параллельной прокладке с трубопроводом-минимальное расстояние от стенки трубы 

до кабеля должно быть не менее метра.
3. После завершения электромонтажных работ выполнить благоустройство территории.
4. Выполнить пуско-наладочные работы.

Система высот-местная. Система координат-Балтийская. М1:500.

Внешнее электроснабжение

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=7м

4трубы ПНД d=125
L=3м

4трубы ПНД d=125
L=2м

проектируемые
кабели

трубопровод

проектируемые
 кабели

Кабель связи

Пересечение двух кабельных линий

проектируемые
кабели

асфальтированный
проезд

m
in

m
in

Пересечение проектируемых кабелей
с трубопроводом Пересечение проектируемых кабелей

с проездом
труба ПНД ∅125 мм

труба ПНД ∅125 мм

труба ПНД ∅125 мм

10
00

70
0

15
0

70
0

Кабели связи должны быть над проектир .силовыми

2000 2000

70
0

50
0

4КЭ/2015-ИЛО

Территория
ПС Северная

т.А
муфты М1,М2,М3,М4

План. М1:500.
Условные обозначения

Проектируемые кабели 6кВ

КЛ 6кВ в асбестоцементной (или ПНД) трубе

Водопровод существующий

Канализация бытовая существующая

Канализация ливневая существующая

Теплотрасса подземная существующая

Электрокабели 6 кВ существующие

Электрокабели 0,4 кВ существующие

Опоры воздушной ЛЭП 0,4 кВ существующие

4W

70
0

Плита ПКЗ

песок просеянный

Т-3

90
0

Разрез 1-1

Н
1 
КЛ

-6
кВ

А
СБ

2л
-1

0 
3х

24
0

30
0

Н
2 

КЛ
-6

кВ

Н
1 
КЛ

-6
кВ

Н
2 

КЛ
-6

кВ

400
200 50

50505050
50 200

36х48

5050

Т -3

КЛ №1 КЛ №2

песок просеянный

Плита ПКЗ
36х48

5. На плане трассы КЛ №1 и КЛ №2 условно показаны одной линией.

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

Кабельный журнал

Схема однолинейная

Обоз-
наче-
ние
кабе-
ля

Проход через

трубу

Обозна-
чение

Диа-
метр
по

стан-
дарту

Длина
м

Про-
тяж-
ной
ящик

Кабель

по проекту проложен

Марка Кол-во
кабелей,
число и 
сеч. жил,

напряжение

МаркаДлина
м

Кол-во
кабелей,
число и 
сеч. жил,

напряжение

Длина
м

Н1
ПНД-125 АСБ2л-10 3х240266 1297

Н2
ПНД-125 266

ст-125 19

19

Трасса

Начало Конец

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ) РП-56 РУ-6кВ СШ-1

Н3
ПНД-125 266

Н4
ПНД-125 266

19

19

3х240

3х240

3х240

РП-56 РУ-6кВ СШ-1

РП-56 РУ-6кВ СШ-2

РП-56 РУ-6кВ СШ-2

ст-125

ст-125

ст-125

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

КЛ №1

КЛ №1

КЛ №2

КЛ №2

1297

1297

1297

АСБ2л-10

АСБ2л-10

АСБ2л-10

2хААБл-10 3х240
L=210м

КЛ-6кВ сущ.

2хАСБ2л-10 3х240
L=1310м

КЛ №2 Н3,Н4 проект.

2хААБл-10 3х240
L=210м

КЛ-6кВ сущ.

2хАСБ2л-10 3х240
L=1310м

КЛ №1 Н1,Н2 проект.

яч.11

яч.12

М1
М2

М3
М4

РП-56
ЗРУ-6 кВ

ПС Северная

А
СБ

2л
-1

0 
3х

24
0

А
СБ

2л
-1

0 
3х

24
0

А
СБ

2л
-1

0 
3х

24
0



проектируемые
кабели

трубопровод

проектируемые
 кабели

Кабель связи

Пересечение двух кабельных линий

проектируемые
кабели

асфальтированный
проезд

mi
n

mi
n

Пересечение проектируемых кабелей
с трубопроводом

Пересечение проектируемых кабелей
с проездом

труба ПНД ∅125 мм

Вз
аи

м.
 и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
 №

 п
од

л.

труба ПНД ∅125 мм

труба ПНД ∅125 мм

10
00

70
0

15
0

70
0

Кабели связи должны быть над проектир.силовыми

2000 2000

70
0

15
0

Труба (ПНД)  d=125мм

Пересечение проектируемых кабелей
с теплопроводом

Во всех случаях под теплопроводом

 min

Трубопровод

Испол-
нение

Наименование
трубопровода

нормальные
условия

прокладки без защиты
кабеля

стеснённые условия
прокладки

Расстояние до трубопровода Н, мм

Водопровод, канализация,
дренаж, газопровод низкого
(0,049МПа), среднего
(0,294МПа) и высокого
давления (от 0,29МПа и до
0,588МПа)

Газопровод высокого давления
(от 0,588МПа и до 1,176МПа)

1

2

1000

2000

500

Параллельная
прокладка

кабельной трассы
над или под

трубопроводом не
допускается

Прокладка проектируемых кабелей
параллельно с трубопроводом

(на чертеже указаны минимальные размеры )

Теплопровод

 min

Прокладка проектируемых кабелей
параллельно с теплопроводом

(на чертеже указаны минимальные размеры )

Дерево

Кустарник

Прокладка проектируемых кабелей
по отношению к деревьям

(на чертеже указаны минимальные размеры )

Пересечения и сближения

4КЭ/2015-ИЛО

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

5
Внешнее электроснабжение

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.



Принципиальная
однолинейная схема

1 секция

ВВ/TEL
10/1000

РП-56

Новое ЗРУ -6кВ
ПС "СЕВЕРНАЯ "

2хАСБ2л-10 3х240
L=1310м

КЛ №2 Н3,Н4 КЛ-6кВ

2 секция

ВВ/TEL
10/1000

РУ-6кВ

в границах ПС "Северной"
кабели проложены !

2хАСБ2л-10 3х240
L=1310м

2хААБл-10 3х240
L=210м

КЛ-6кВ сущ.
2хААБл-10 3х240

L=210м

КЛ-6кВ сущ.

4КЭ/2015-ИЛО

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

6
Внешнее электроснабжение

6,3 кВ 6,3 кВ

ВВ/TEL
10/1000

т.А

яч.11 яч.1 яч.12яч.2

ТЗЛМ-I-2 ТЗЛМ-I-2

М1 М2 М3 М4

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

КЛ №1 Н1,Н2 КЛ-6кВ



Кабельный журнал

Кабельный журнал

Обоз-
наче-
ние
кабе-
ля

Проход через

трубу

Обозна-
чение

Диа-
метр
по

стан-
дарту

Длина
м

Про-
тяж-
ной
ящик

Кабель

по проекту проложен

Марка Кол-во
кабелей,
число и 
сеч. жил,

напряжение

МаркаДлина
м

Кол-во
кабелей,
число и 
сеч. жил,

напряжение

Длина
м

Н1
ПНД-125 АСБ2л-10 3х240266 1297

Н2
ПНД-125 266

ст-125 19

19

Трасса

Начало Конец

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ) РП-56 РУ-6кВ СШ-1

Поз. Наименование
Кол-во

ТК-1
Чертёж,

Исполнение

1 Тип Т-3 ( длина, м.) А5-92-131110

на траншею

Н3
ПНД-125 266

Н4
ПНД-125 266

19

19

ТК-2

Ведомость траншей КЛ №1

3х240

3х240

3х240

РП-56 РУ-6кВ СШ-1

РП-56 РУ-6кВ СШ-2

РП-56 РУ-6кВ СШ-2

ст-125

ст-125

ст-125

4КЭ/2015-ИЛО

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

7
Внешнее электроснабжение

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

т.А (ПС "Северная" РУ-6кВ)

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

КЛ №1

КЛ №1

КЛ №2

КЛ №2

2

1297

1297

1297

Поз. Наименование
Кол-во

ТК-1
Чертёж,

Исполнение

1 Тип Т-3 ( длина, м.) А5-92-131110

на траншею

ТК-2

Ведомость траншей КЛ №2

2

АСБ2л-10

АСБ2л-10

АСБ2л-10



Наименование работ
Ед.
изм. Кол-во

N
строки

Строительные работы КЛ №1

Рытье траншеи в грунте II категории вручную (1110м)1

Постель для кабеля из песка (0,3м) м3

Укладка керамической плиты в траншею5 шт

Прокладка ПНД трубы d=125мм 6 м

Обратная засыпка траншеи грунтом(просеянным песком)9 м3

Монтажные работы КЛ №1

Укладка кабеля в траншею,в т.ч.2 м

Монтаж кабеля в ПНД трубу м

10 м2

Монтаж концевых муфт 10 кВ

4

шт

м3 399,6

7 м

Монтаж кабеля внутри РП56 м

Монтаж соединительных муфт 10 кВ

3

шт

4

5

Котлованы под муфты и прокол2 м3

Итого грунта3 м3

Монтаж кабеля в стальной трубе м

Благоустройство тер-рии

Проход методом ГНБ (2 трубы d160)8 м

Затяжка кабеля в ПЭ трубу (ГНБ)1 м

11 м2Посев газона

100

499,6

133,2

2313

532

38

180

304,8

444

523,5

360

2220

38

14

8

2

Прокладка ст. трубы d=125мм 

12 м2Восстановление асфальта 29

13 м2Восстановление плиточного покр. 2,8

532

Окраска кабелей огнезащитной краской 6 м2 4,6

Демонтаж джутового покрытия с кабеля 6 кВ (в РУ) м 147

2.1

2.2

4КЭ/2015-ИЛО

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

8
Внешнее электроснабжение

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

Ведомость объемов
строительных и монтажных

работ по КЛ №1



Наименование работ
Ед.
изм. Кол-во

N
строки

Строительные работы КЛ №2

Рытье траншеи в грунте II категории вручную (1110м)1

Постель для кабеля из песка (0,3м) м3

5 шт

Прокладка ПНД трубы d=125мм 6 м

Обратная засыпка траншеи грунтом(просеянным песком)9 м3

Монтажные работы №2

Укладка кабеля в траншею,в т.ч. м

Монтаж кабеля в ПНД трубу м

10 м2

Монтаж концевых муфт 10 кВ шт

м3

7 м

Монтаж кабеля внутри РП56 м

Монтаж соединительных муфт 10 кВ шт

4

Котлованы под муфты и прокол2 м3

Итого грунта3 м3

Монтаж кабеля в стальной трубе м

Благоустройство тер-рии

Проход методом ГНБ (2 трубы d160)8 м

Затяжка кабеля в ПЭ трубу (ГНБ) м

11 м2Посев газона

Прокладка ст. трубы d=125мм 

12 м2Восстановление асфальта

13 м2Восстановление плиточного покр.

Окраска кабелей огнезащитной краской м2

Демонтаж джутового покрытия с кабеля 6 кВ (в РУ) м

Укладка керамической плиты в траншею

399,6

100

499,6

133,2

2313

532

38

180

304,8

444

523,5

360

2220

38

14

8

2

29

2,8

532

4,6

14

2

4

3

5

1

6

7

2.1

2.2

4КЭ/2015-ИЛО

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

9
Внешнее электроснабжение

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

Ведомость объемов
строительных и монтажных

работ по КЛ №2



W W

W
W

W

W
W

W

W W

20
00

WW

W
W

W

W
W

W

WW

300

1000

М2

М1

М4

М3

300

2хАСБ2л-10 3х240

от ПС Северная

КЛ №2, к РП-56

Керамические плитыМелкая земля ( без камней и т .п.)

Соединительные муфты в защитном кожухе

АА

300

План монтажа
соединительных муфт

2хААБл-10 3х240

4КЭ/2015-ИЛО

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

10
Внешнее электроснабжение

существующие

проектируемые

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

от ПС Северная
2хААБл-10 3х240

существующие

2хАСБ2л-10 3х240
КЛ №1, к РП-56
проектируемые

Примечание.
Соединительные муфты по ходу трассы выполнить аналогично.



Оборудование

Плита керамическая "Осторожно кабель" 360х480х16 мм

2

ПЗК 36х48 шт 2313
Песок строительный просеянный (133,2м3)

4
ГОСТ 8736-33 т 213,2

Труба двустенная ПНД d=125мм 
5

м 532

Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке, бумажной1
АСБ2л-10 км 2,646пропитанной изоляцией, на напряжение 10 кВ, сечением 3х240 мм2.

Кабели и провода

Муфта концевая термоусаживаемая с наконечниками до 10кВ 3КВТП-10(150-240) шт 21

Примечание
Для кабеля принята с запасом 2%.

3
Муфта соединительная термоусаживаемая  до 10кВ 3CТП-10(150-240) шт 8

Труба стальная d=125мм 
6

м 38
Труба ПЭ d=160мм 

7
м 360

Восстановление асфальтового покрытия (29м)
Песок мелкозернистый просеянный 1 м3 5,8
Щебень марки 4002 м3 4,4
Асфальтобетон3 м3 2,9

Материалы

Краска огнезащитная ТУ 2316-003-54737814-01 
8

ОЗК-02 кг 7

Спецификация оборудования
и материалов по КЛ №1

4КЭ/2015-ИЛО.СО

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

1
Внешнее электроснабжение

Огнестойкая пена однокомпонентная DF шт 2
Россия
ДКС

Шнуры переплетеные джутовые м3 0,3Россия

Подольск
Подольск

Москабель

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

9
10

Трансформатор тока нулевой последовательности в литом корпусе ТЗЛМ-I-2 шт 2СЗТТ

11

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

Кабельная линия №1



Оборудование

2

шт4
ГОСТ 8736-33 т

Труба двустенная ПНД d=125мм 
5

м

Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке, бумажной1
АСБ2л-10 кмпропитанной изоляцией, на напряжение 10 кВ, сечением 3х240 мм2.

Кабели и провода

Муфта концевая термоусаживаемая с наконечниками до 10кВ 3КВТП-10(150-240) шт1

Примечание
Для кабеля принята с запасом 2%.

3
Муфта соединительная термоусаживаемая  до 10кВ 3CТП-10(150-240) шт

Труба стальная d=125мм 
6

м
Труба ПЭ d=160мм 

7
м

Восстановление асфальтового покрытия (29м)
Песок мелкозернистый просеянный 1 м3
Щебень марки 4002 м3
Асфальтобетон3 м3

Материалы

Краска огнезащитная ТУ 2316-003-54737814-01 
8

ОЗК-02 кг

Спецификация оборудования
и материалов по КЛ №2

4КЭ/2015-ИЛО.СО

Р

Разраб.

Нач. отд.
ООО "Алвик"

Степанов

2
Внешнее электроснабжение

Огнестойкая пена однокомпонентная DF шт
Россия
ДКС

Шнуры переплетеные джутовые м3 Россия

Подольск
Подольск

Москабель

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

9
10

Трансформатор тока нулевой последовательности в литом корпусе ТЗЛМ-I-2 шт СЗТТ

11

Строительство кабельных линий 6 кВ №1 и №2 от
ПС Северная до РП-56 в г.Ярославле, ул. Чкалова, д.20.

2313
213,2
532

2,646

2
8

38
360

5,8
4,4
2,9

7
2
0,3

2

Плита керамическая "Осторожно кабель" 360х480х16 мм ПЗК 36х48
Песок строительный просеянный (133,2м3)

Кабельная линия №2
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