



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов

Дата проведения заседания: 10.02.2020

№ 0006-КО-20

Дата подписания протокола: 10.02.2020

Кострома

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 6(10)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/66-р/з от 29.01.2020 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, Москва, Ордынка М., дом 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0006-КО-20 от 29.01.2020 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 29.01.2020 года, на сайте ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 32008814181 от 29.01.2020 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 29.01.2020 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**6 159 362** (Шесть миллионов сто пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 231 872** (Один миллион двести тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят два) рубля 40 копеек РФ; **7 391 234** (Семь миллионов триста девяносто одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен срок выполнения работ: работы выполнить в срок не превышающий 52 календарных дня с даты заключения договора подряда.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО           | Должность                                                                                                          | Статус в составе комиссии                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Прохоров Д.П. | Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»                         | Председатель закупочной комиссии             |
| Коротин А.В.  | Заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» | Заместитель председателя закупочной комиссии |
| Савченко А.И. | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»                        | Член закупочной комиссии                     |

|                |                                                                                                                    |                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Чутков А.А.    | И.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»                | Член закупочной комиссии                   |
| Косолапов Ю.В. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»                  | Член закупочной комиссии                   |
| Чубанов С.Ю.   | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»                         | Член закупочной комиссии                   |
| Розысков А.Ю.  | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»                   | Член закупочной комиссии                   |
| Смирнов А.В.   | Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»                            | Член закупочной комиссии                   |
| Алешков А.Н.   | Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» | Член закупочной комиссии                   |
| Бегенин И.Н.   | Начальник отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»                              | Член закупочной комиссии                   |
| Скворцова Т.С. | Специалист второй категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»            | Ответственный секретарь (без права голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Скворцову Татьяну Сергеевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – специалиста второй категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

| № п/п | Наименование участника закупки и его адрес:                                                              | Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | ООО «Контакт», 156003, г. Кострома, пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2, оф. 10, тел. (4942) 494-548           | 03.02.2020 г. в 15 ч. 09 мин.           |
| 2.    | ООО «Компания ЯрЭнергоРемонт», 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 14, тел. (4942) 55-83-73 | 05.02.2020 г. в 09 ч. 48 мин.           |

#### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

##### 1. Отклонить Заявки на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (в) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Контакт», 156003, г. Кострома, пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2, оф. 10, тел. (4942) 494-548, поскольку Заявка не отвечает требованию закупочной документации:

– в части не указания в «Техническом предложении» гарантийных обязательств, в соответствии с требованиями пункта 9 Технического задания:

| Требования Технического задания                                                                         | Техническое предложение Участника |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала | Не указано.                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;<br>- подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.<br>обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

На основании подпункта (б) пункта 41.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Компания ЯрЭнергоРемонт», 170001, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4, корп. 2, оф. 14, тел. (4942) 55-83-73, поскольку Заявка не отвечает требованию закупочной документации:

– в части не соответствия требованиям к оформлению «Технического предложения», а именно: не указания в своем предложении всех работ, объемов и технических решений, в соответствии с требованиями подпункта 3 установленной документацией формы «Техническое предложение на выполнение работ по запросу цен» (форма 2).

2. Признать запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 6(10)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим Заявки.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
Прохоров Д.П.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:




Коротин А.В.


Члены Закупочной комиссии:



Савченко А.И.



Чутков А.А.



Косолапов Ю.В.



Чубанов С.Ю.



Розысков А.Ю.



Смирнов А.В.



Алешков А.Н.



Бегенин И.Н.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Скворцова Т.С.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Коротин А.В.

Члены Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Савченко А.И.

\_\_\_\_\_ Чутков А.А.

\_\_\_\_\_ Косолапов Ю.В.

\_\_\_\_\_ Чубанов С.Ю.

\_\_\_\_\_ Розысков А.Ю.

\_\_\_\_\_ Смирнов А.В.

\_\_\_\_\_ Алешков А.Н.

\_\_\_\_\_ Бебенин И.Н.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Скворцова Т.С.

**Протокол №0006-КО-20**  
**вскрытия конвертов с заявками на участие**  
**в процедуре Запрос цен**  
**32008814181, лот 1**

Город Кострома

«05» февраля 2020г.

Заказчиком и Организатором является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 32008814181 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:** Право на заключение договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 6(10)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»), лот 1: Право на заключение договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП 6(10)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»).

**2. Начальная цена контракта:**  
7 391 234,40 RUB с НДС

**3.** Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «29» января 2020г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**4. Состав комиссии.**

На заседании комиссии (Скворцова Т.С.), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Член комиссии: Алешков Алексей Николаевич - начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Член комиссии: Бебенин Игорь Николаевич - начальник отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Член комиссии: Смирнов Антон Викторович - начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

**5.** По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «05» февраля 2020г. было подано 2 ценовых предложения от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

**6.** В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

| № п/п | Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки     | Наименование участника                           | Предмет закупки                                                                 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1                       | 03.02.2020<br>15:09 (MSK<br>+03:00) | ООО "КОНТАКТ"<br>ИНН/КПП<br>4401154051/440101001 | Право на заключение договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и |

|   |   |                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |                                     | Юридический адрес:<br>156003, Российская<br>Федерация, обл.<br>Костромская, г. Кострома,<br>пос. Волжский, 1-й кв-л, д. 2,<br>оф. 10                                                          | строительству/реконструкции ЛЭП<br>6(10)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК<br>Центра» (филиала «Костромаэнерго»).                                                                                          |
| 2 | 2 | 05.02.2020<br>09:48 (MSK<br>+03:00) | ООО "КОМПАНИЯ<br>ЯРЭНЕРГОРЕМОНТ"<br>ИНН/КПП<br>6950207950/695001001<br>Юридический адрес:<br>170001, Российская<br>Федерация, обл. Тверская,<br>г. Тверь, б-р Ногина, д. 4,<br>кор. 2, оф. 14 | Право на заключение договора на<br>выполнение работ «под ключ» по<br>проектированию и<br>строительству/реконструкции ЛЭП<br>6(10)/0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК<br>Центра» (филиала «Костромаэнерго»). |

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников закупочной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Член комиссии



Алешков Алексей Николаевич -  
начальник управления логистики и  
материально-технического обеспечения  
филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

Член комиссии



Смирнов Антон Викторович - начальник  
управления правового обеспечения  
филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

Член комиссии



Бебенин Игорь Николаевич - начальник  
отдела закупочной деятельности  
филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»