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1. Наименование работ:

Проведение СМР по оснащению инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) и рекон­
струкции внещнего ограждения электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Центра»- 
«Воронежэнерго»:

- ПС 110/10/6 кВ № 9 «СХИ» (г. Воронеж, Центральный район, ул. Дарвина, 1а) (Р-0,359 км., S  
= 6954м^):

- монтаж комплексной системы охранной телевизионной;

-  ПС 110/35/10 кВ До 32 (г. Воронеж, с. Никольское, Левобережный район, ул. Майская, 
2а)(Р-0,194 км., S  = 2117м^):

- монтаж комплексной системы охранной телевизионной;

- РПБ Россошанского РЭС (Воронежская обл.. Россошанский р-н, г. Россошь, пер. Красно­
знаменный, 1д):

- монтаж системы контроля доступа и шлагбаума на КПП.

2. Цель и основание для выполнения работ.

Целью данных работ является:
- монтаж системы охранной телевизионной для качественного обеспечения круглосуточного 
наблюдения за внешней территорией объекта, а также для отображения формируемых изображе­
ний на экране монитора, их записи и последующей обработки уполномоченным персоналом;
- монтаж системы контроля доступа для обеспечения пропускного режима для прохода персо­
нала объекта и проезда автомобильного транспорта.

Данные работы необходимы для выполнения требований к оснащению ИТСО электросетевых 
объектов, изложенных в постановлении Правительства РФ от 19 сентября 2015 года № 993 «Об 
утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно- 
энергетического комплекса» и приказе ПАО «МРСК Центра» № 515-ЦА от 07.11.2018 года.

Основанием для выполнения работ является договор на выполнение работ между Заказчиком 
и Исполнителем.

Работы должны проводиться в соответствии с существующей проектной документацией.

3. Сроки выполнения работ.
С момента подписания договора до 3112.2019 года.

4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ.
1. Данное техническое задание.
2. Нормативные документы:

- Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении 
требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического 
комплекса»;

Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил 
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно- 
энергетического комплекса»;

Приказ 515-ЦА от 07.11.2018 г. «Об унификации требований к зданиям и 
сооружениям объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Цента и 
Приволжья» при выполнении работ по реконетрукции и новому строительству» (ПАО «МРСК 
Центра»);



г о с т  12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Обп1ие требования и номенклатура 
видов защиты.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
ГОСТ 12.2.006-87. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней 

устройств, предназначенных для бытового и аналогичного применения. Общие требования и ме­
тоды испытаний.

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без­
опасности.

ГОСТ Р 51.558-2000Г. Системы охранные телевизионные. Технические требования 
и методы испытаний;

Р78.36.008-99 Рекомендации. «Проектирование и монтаж систем охранного теле­
видения и домофонов»;

Р78.36.002-99 Рекомендации. «Выбор и применение телевизионных систем ви­
деоконтроля»;

РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения 
условные и графические элементов систем»;

- СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы проекгирования подстанций 35-750кВ»;

3. Существующая проектная документация па объект.

5. Требования к фу|1Кционалы1ЫМ возможностям снегемы ИТСЗ

5.1. Система охранная телевизионная.
Сисгема должна быть сопряжена с имеющейся (при наличии) системой видеонаблюдения на 

объекте и должна обеспечивать:
- круглосуточный режим работы;
- отображение на экранах .монитора уполномоченного сотрудника изображений, полу­

ченных от всех видеокамер;
- отображение "живых" и записанных изображений от всех видеокамер на персональных 

компьютерах уполномоченных сотрудников;
- разграничение прав доступа к функциям снегемы по системе паролей;
- запись изображений от всех видеокамер в цифровом виде с объёмом архива не менее 30

суток;
- исключение возможности неуполномоченного персонала повлиять на процесс записи;
- одновременную запись текущего изображения и воспроизведение ранее записанных 

изображений;
- наличие энергонезависимой памяти для хранения установочных параметров при от­

ключении питания;
- компенсацию засветок цели сзади;
- автоматический контроль работоспособности отдельных технических средств, входя­

щих в состав системы, и линий передачи информации с выдачей сигнала "авария" или "тревога" 
при неисправном состоянии;

- вывод на экран монитора служебной информации (время, дата, номер камеры, режим 
записи, режим тревоги);

- возможность расширения путем добавления новых камер и постов наблюдения.
Монтаж системы охранной телевизионной провести в соответствии с проектной докумен­

тацией.

5.1.1. Требования к оборудованию системы охранной телевизионной.

5.1.1.1. Требован ия к к 1Р-камерам;



Параметры Значения

Камера

Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Чувствительность
0.02лк @{ F1.2, AGC вкл.), 
().027;iK@{ F1.4, AGC bk.i.), 
Олк с И К

Электронный затвор 1/25-1/100,000с

Режим «День/Ночь» Механический ИК-фильтр

Объектив 2.8 ~ 12mm(/^F 1.4, VI 0,1 обзора: 113 33.8°

Стандарт
сжатия

Формат сжатия M.264/MJPEG

Скорость передачи 32 K6/C-16M6/C

Изображение
Максималь}юе разрешение 1920x1080

Кадров/сек. 25к/с (1920x1080)

Функции

Детектор движения Поддерживается

Кнопка перезагрузка По/щерживается

Подавление мерцания Поддержи ваегся

Защита паролем Поддерживается

Тактовый импульс Поддерживается

Поддерживаемые протоко­
лы

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, 
RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, 
H'lTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1 x, IPv6 опц.)

Хранение NAS (ISCSI ОПЦ.)

Общие

Дальность ИК До 30m

Питание 12B DC,± 10%/PoE

Потребляемая мощность 11 Вт макс

Стандарт влагозащиты IP66

Размер 98 X 105 X 328.8 мм

Вес 170

S.J.J.2.. Питание систем охранной телевтионной.
Питание видеокамер должно осуществляться по технологам РоЕ. Передача видеосигнала и 

питание видеокамер должно обеспечиваться кабелем F/UTP 4x2x0.52 от коммутатора Cisco 
SF300-24P.

Питание систем видеонаблюдсния должна быть смонтирована согласно имеющегося проекта 
(смотри имеющееся приложение).

5.2. Системе контроля доступа



Система контроля доступа должна обеспечивать контролируемый проход персонала и посети­
телей, а так же проезд автотранспорта на территорию РПБ РЭС.

В системе контроля доступа предусмотреть:
- турникет с ограждением в здании КПП ремонтно-производственной базы РЭС;
- шлагбаум в ракурсе ворот КПП.
- ведение и регистрацию протокола событий прохода персонала РЭС.

Размещение турникета и ограждения на KIПI согласовать с заказчиком.
Предусмотреть согласование с заказчиком размещение шлагбаума в районе ворот КПП. 
Обеспечить управление шлагбаумом с КПП .

5.2.1. Основные характеристики объектов:
- Изложены в прилагаемой проектной документации на объекты;

5.2.2. Основные требования к выполнению работ:
- строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим про­
ектом;
- подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с согласованной 
11СД:
- номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к 
проекту;
- изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быт ь согласовано с Заказчиком;
- все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты. Производители материа­
лов должны быть согласованы с Заказчиком;
- подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нор­
мами и передает ее заказчику;
- все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действую­
щей нормативно-технической доку.ментацией (Н'ГД);
- проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ПНР согласовывается с За­
казчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответ­
ствии с разработанным Подрядчиком ППР;
- подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в 
СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчи­
ком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика;
- подрядчик не имеет права передавать субподрядным оргаР1изациям объем работ, выполняемых 
по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 
30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ;
- все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строи­
тельно-монтажных работ Подрядчик выполпяез' самостоятельно;
- все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом НЛО «МРСК Цен- 
тра»-«Воронсжэнерго» и проектной организацией, и выполняются за счет победи теля конкурса.

Система контроля доступа должна быть смонтирована в соответствии с 1тредставленной 
проектной докуме)!тацией.

6. Приемосдаточные испытания.

6.1. Системы охранной телевизионной:
6.1.1 После завершения работ по монтажу проводятся приемосдаточные испытания, в ходе кото­
рых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в 
рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей. 
В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в 
соответствии с данными пунктами ТЗ.



6.1.2. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последова­
тельно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракур­
сом,
6.1.3. Проверка глубины видеоархива. Проверка глубины видеоархива проводится путем кон­
трольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток;

1) при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске ре­
гистратора;

2) установить регистратор в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;
3) после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком дис­

ке регистратора.
Примечание: В случае, когда жесткий диск регистратора полностью заполнен и идет его цикли­
ческая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка 
записей за последний месяц и определения наиболее старой из них.
6.1.4. Просмотр записи. Па рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи 
из произвольного выбранного врсмсипого интервала в пределах того периода, когда регистратор 
находился в режиме записи.
6.1.5. Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохранять­
ся в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизво­
диться средствами предоставлеппого ПО.
6.1.6. Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) элек­
тропитания регистратор и камеры должны функционировать в течение 30 минут. После припу- 
дительио10 отключения и последующего включения источника бесперебойного питания реги­
стратор должен автоматически включаться и переходить в режим записи с настройками, задан­
ными до отключения питания.

6.2. Системы контроля доступа

Система контроля доступа должна обеспечить проход персонала и посетителей на территорию 
Р11Б РЭС, контролируемый проезд автотранспорта на территорию РПБ.

Управление открыванием (закрыванием) шлагбаума из комнаты охраны КПП.
Веление и рег истрацию протокола событий (коггтроль рабочег о времегги) прохода nepcoirajra 

РЭС.
При приемке система коггтроля доступа должна ггеггрерьгвгго ггроработать в тестовом режиме 

г рое суток.

7. Сертификаты и документация.

7.1. Все оборудование должно быть сертифицироваггшлм, и вся техническая докумеггтация (спе­
цификации, оггисания, инструкции) должгга быть ггаггисана гга русском языке.
7.2. Заказчику до;гжгга быть ггередагга докумеггтация по установленным системам;

- Проектно-сметная документация;
- Исполггителыгая докумеггтация;
- Спецификации;
- Чертежи (исгголпительггьге схемы);
- Сертификаты качества гга примеггяемые материалы и оборудование;
- Техггические паспорта гга оборудоваггис;
- Техггические оггисаггия оборудования и устройств;
- Техггические акты в соответствии с действугощей в РФ нормативно-техггической докумегг- 

тацией;
- Сертификаты и свидетеггьетва о первичной поверке средств измереггий.

7.3. Заказчику должгга быть ггередагга документация по результатам ггриемки, в том числе;
- Акт приемки систем для проведения комплекеггого опробования;



- Акт о приёмке оборудования после комплексного опробования;
- Технический отчет по проведению пусконаладочных работ;

Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
7.4. Документация перелается в электронном виде (2 экт.) и на бумажном носителе в 3-х экзем­
плярах и должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97 «Система рабочей проектной до­
кументации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и 
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе про­
ектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другой действую­
щей документацией.

8. Гараитмя качества оборудования и выполняемых работ.

Подрядчик должен гарантировать:
8.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и 
действующей нормативно-технической документацией;
8.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;
8.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе га­
рантийной эксплуатации объекта;
8.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или 
бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление. 
Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента 
подписания акта приемки выполненных работ.

Приложение: комплект проектно-сметной документации.

Замести гель начальника отдела безонасносги l / , .  А.В Авилов


