

"Утвержден"  
Зам.директора по капитальному строительству  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

В.Н.Шатров



## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для технологического центра ИП Колиуха А.В.

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, т. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1		Строительство ВЛ 10 кВ (0,02 км)	19,221	-	0,905	4,015	24,141
2		Строительство КТП 400 кВА	83,557	-	610,428	-	693,985
3		Строительство КЛ 0,4 кВ (0,01 км)	14,352	-	-	2,415	16,767
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	117,130	-	611,333	6,430	734,893
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	117,130	-	611,333	6,430	734,893
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	-	-	-	-	-
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	-	-	-	-	-
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	117,130	-	611,330	6,430	734,890
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	ГСН-81-05-02-2001 п.2.4	Производство работ в зимнее время -1,9*0,9%	-	-	-	-	-
6		ПНР	-	-	-	42,340	42,340
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	-	-	-	42,340	42,340
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	117,130	-	611,333	48,770	777,233
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Пост.Правит. РФ №68 21.06.10	Строительный контроль 2,14%	-	-	-	-	-
8	Расчет	Содержание службы заказчика 3,741%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика."		-	-	-	-	-
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Проектно-изыскательские работы					65,932	65,932
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"		-	-	-	65,932	65,932
	Итого по Главам 1-12		117,130	-	611,333	114,702	843,165
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	-	-	-	-	-
	Итого "Непредвиденные затраты"		-	-	-	-	-
	Итого с непредвиденными затратами		117,130	-	611,333	114,702	843,165
	Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2017г.		117,130	-	611,333	114,702	843,165
Налоги и обязательные платежи							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	21,083	-	110,040	20,646	151,770
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		21,083	-	110,040	20,646	151,770
	Всего по сводному расчету		138,213	-	721,373	135,348	994,935

Составил  
Инженер 1 кат.

Пугачева Л.Б.

Проверил  
Начальник УИ

Ларионов А.Б.