

#### Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**Предмет закупки :**

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012889) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора**

Метод определения цен по аналогам

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)  
Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))  
Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Заместитель директора по инвестиционной деятельности



А.В. Бугров

**Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"**  
**42089475, 42089482, 42132890**

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023				
					ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
42132890	Строительство СТП 25 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	761,620	1,000	1,051	16,969	93,580	641,164	11,531	763,243	1,0245	17,384	95,873	656,873	11,813	781,943
42132890	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	9 952,017	0,010	1,051	6,544	43,783	0,000	0,855	51,182	1,0245	6,704	44,856	0,000	0,876	52,436
42132890	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	6 995,783	0,017	1,051	13,440	60,564	0,000	0,907	74,910	1,0245	13,769	62,048	0,000	0,929	76,746
42132890	Установка ШУ 0,4кВ трехфазного прямого включения 0,4 кВ без ТТ на основание	33,516	1,000	1,000	3,346	32,817	25,950	3,869	65,982	1,0245	3,428	33,621	26,586	3,964	67,599
42132890	Установка разъединителя	86,839	1,000	1,051	1,648	32,338	54,196	0,000	88,183	1,0245	1,688	33,131	55,524	0,000	90,343
42132890	Устройство ввода в здание		1,000	1,000	5,629	13,806			19,435	1,0245	5,767	14,144			19,911
42089475	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	2 085,132	0,490	1,000	33,082	973,467	0,000	0,000	1 006,549	1,0245	33,892	997,318	0,000	0,000	1 031,210
42089475	Установка разъединителя	86,839	1,000	1,051	1,648	32,338	54,196	0,000	88,183	1,0245	1,688	33,131	55,524	0,000	90,343
42089475	Установка ШУ 0,4кВ трехфазного прямого включения 0,4 кВ без ТТ на основание	33,516	2,000	1,000	6,692	65,634	51,900	7,738	131,964	1,0245	6,856	67,242	53,172	7,928	135,197
42089475	Установка АВ 250 А	81,863	2,000	1,051	3,346	21,467			24,813	1,0245	3,428	21,993			25,421
42089475	Устройство ввода в здание		1,000	1,000	5,629	13,806			19,435	1,0245	5,767	14,144			19,911
42089482	Установка ШУ 0,4кВ трехфазного прямого включения 0,4 кВ без ТТ на основание	33,516	2,000	1,000	6,692	65,634	51,900	7,738	131,964	1,0245	6,856	67,242	53,172	7,928	135,197
42089482	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	9 952,017	0,020	1,051	13,088	87,566	0,000	1,709	102,363	1,0245	13,408	89,712	0,000	1,751	104,871
42089482	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	2 085,132	0,410	1,051	42,232	650,088	0,000	15,863	708,183	1,0245	43,267	666,016	0,000	16,251	725,534
42089482	Установка разъединителя	86,839	2,000	1,051	3,296	64,677	108,393	0,000	176,365	1,0245	3,377	66,261	111,048	0,000	180,686
42089482	Установка АВ 250 А	81,863	2,000	1,051	3,346	21,467			24,813	1,0245	3,428	21,993			25,421
42089482	Устройство ввода в здание		1,000	1,000	5,629	13,806			19,435	1,0245	5,767	14,144			19,911
	<b>ИТОГО без НДС:</b>								3 497,001		84,321	1 314,121	794,507	17,581	3 582,681
	<b>НДС 20%</b>										16,864	262,824	158,901	3,516	716,536
	<b>Итого с НДС:</b>										101,186	1 576,946	953,408	21,098	4 299,217