



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 19.02.2020

№ 0425-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 19.02.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2451-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0425-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700411 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 357 042,00** (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сорок два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **871 408,40** (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 40 копеек РФ; **5 228 450,40** (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора –	Председатель закупочной

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	25.12.2019 г. в 09 ч. 42 мин.
2.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04	27.12.2019 г. в 17 ч. 17 мин.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	28.12.2019 г. в 11 ч. 55 мин.

4.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	28.12.2019 г. в 15 ч. 19 мин.
5.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	30.12.2019 г. в 08 ч. 17 мин.
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	30.12.2019 г. в 10 ч. 21 мин.
7.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	30.12.2019 г. в 11 ч. 22 мин.

Признали Заявки: ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, соответствующими условиями запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0425-ВР-19-1 от 20.01.2020 года).

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	4 309 114,50	5 170 937,40	25.12.2019 г. в 09 ч. 42 мин.
2.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04	4 139 625,60	4 967 550,72	27.12.2019 г. в 17 ч. 17 мин.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	4 357 042,00	5 228 450,40	28.12.2019 г. в 11 ч. 55 мин.
4.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 330 900,00	5 197 080,00	28.12.2019 г. в 15 ч. 19 мин.
5.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	4 356 042,00	5 227 250,40	30.12.2019 г. в 08 ч. 17 мин.
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 357 042,00	5 228 450,40	30.12.2019 г. в 10 ч. 21 мин.
7.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	4 335 256,83	5 202 308,20	30.12.2019 г. в 11 ч. 22 мин.

Признали Заявки: ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО

«ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, соответствующими условиями запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0425-ВР-19-2 от 31.01.2020 года).

**КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):**

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 12 часов 00 минут время московское «03» февраля 2020 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 (два) Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП	Примечание
		без НДС	с НДС		
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	4 047 692,00	4 857 230,40	03.02.2020 г. в 11 ч. 36 мин.	
2.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04	4 139 625,60	4 967 550,72	27.12.2019 г. в 17 ч. 17 мин.	В переторжке не участвовал.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	4 357 042,00	5 228 450,40	28.12.2019 г. в 11 ч. 55 мин.	В переторжке не участвовал.
4.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 330 900,00	5 197 080,00	28.12.2019 г. в 15 ч. 19 мин.	В переторжке не участвовал.
5.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	4 356 042,00	5 227 250,40	30.12.2019 г. в 08 ч. 17 мин.	В переторжке не участвовал.
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 357 042,00	5 228 450,40	30.12.2019 г. в 10 ч. 21 мин.	В переторжке не участвовал.
7.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	4 021 549,83	4 825 859,80	03.02.2020 г. в 11 ч. 44 мин.	

Согласно письму №27 от 13.02.2020 г. ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 отозвало свою Заявку.

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «03» февраля 2020 года, а также в соответствии с подпунктом (в) пункта 8.1.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» (в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия) ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	4 357 042,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «РСО-Энерго»	1	4 047 692,00	4 857 230,40
ООО «Каскад-Энерго»	2	4 139 625,60	4 967 550,72
ООО «ЭКС»	3	4 330 900,00	5 197 080,00
ООО «Коммуналсервис»	4	4 356 042,00	5 227 250,40
ООО «СлавянСтрой» ЕЭТП: 28.12.2019 г. в 11:55	5	4 357 042,00	5 228 450,40
ООО «Мехколонна №26» ЕЭТП: 30.12.2019 г. в 10:21	6	4 357 042,00	5 228 450,40

### 2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 4 047 692,00 руб. без НДС;
- 809 538,40 руб. НДС;
- 4 857 230,40 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Заявкой на выполнение работ (Форма 1)» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Заявкой на выполнение работ (Форма 1)» -

начало выполнения работ: с момента подписания Договора;  
окончание выполнения работ: в соответствии с ТЗ (до 27.05.2020 г.).

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За»   9   членов Закупочной комиссии.

«Против»   0   членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось»   0   членов Закупочной комиссии.

#### **ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_

Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_

Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_

Мороз В.В.

\_\_\_\_\_

Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_

Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_

Зайцева А.А.

05 Бусыгов Р.А.

Председатель

Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 31.01.2020

Дата подписания протокола: 31.01.2020

№ 0425-ВР-19-2

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2451-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0425-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700411 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 357 042,00** (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сорок два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **871 408,40** (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 40 копеек РФ; **5 228 450,40** (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» -	Председатель закупочной комиссии

	«Воронежэнерго»	
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	4 309 114,50	5 170 937,40	25.12.2019 г. в 09 ч. 42 мин.
2.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04	4 139 625,60	4 967 550,72	27.12.2019 г. в 17 ч. 17 мин.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	4 357 042,00	5 228 450,40	28.12.2019 г. в 11 ч. 55 мин.
4.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 330 900,00	5 197 080,00	28.12.2019 г. в 15 ч. 19 мин.

5.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	4 356 042,00	5 227 250,40	30.12.2019 г. в 08 ч. 17 мин.
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 357 042,00	5 228 450,40	30.12.2019 г. в 10 ч. 21 мин.
7.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	4 335 256,83	5 202 308,20	30.12.2019 г. в 11 ч. 22 мин.

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, соответствующими условиями запроса цен.

### 2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Сурков С.И.

Федоров Я.П.

Синельников С.Ю.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.

*Об Букалов Р.А.*



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок участников

Дата проведения заседания: 20.01.2020

№ 0425-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 20.01.2020

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2451-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0425-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700411 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 357 042,00 (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сорок два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 871 408,40 (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 40 копеек РФ; 5 228 450,40 (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора –	Председатель закупочной

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
	директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	25.12.2019 г. в 09 ч. 42 мин.
2.	ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04	27.12.2019 г. в 17 ч. 17 мин.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	28.12.2019 г. в 11 ч. 55 мин.

4.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	28.12.2019 г. в 15 ч. 19 мин.
5.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	30.12.2019 г. в 08 ч. 17 мин.
6.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	30.12.2019 г. в 10 ч. 21 мин.
7.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	30.12.2019 г. в 11 ч. 22 мин.

#### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

##### 1. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, соответствующими условиями запроса цен.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель  
Закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

  
\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

### очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

«03» февраля 2020 г.

№ 0425-ВР-19

Город Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700411 от 23.12.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 357 042,00** (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сорок два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **871 408,40** (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 40 копеек РФ; **5 228 450,40** (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0425-ВР-19-2 от 31.01.2020 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 31.01.2020 г.

Дата начала переторжки 03.02.2020 в 11-30

Дата завершения переторжки 03.02.2020 в 12-00

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1 %.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подано 2 (два) электронных конверта:

Наименование организации, юридический адрес	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, по рез-м переторжки	Примечание	Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	4 309 114,50 (5 170 937,40 с НДС)	4 047 692,00 (4 857 230,40 с НДС)		03.02.2020 г. в 11 ч. 36 мин.
ООО «Каскад-Энерго», 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, оф. 21, тел. (4842) 71-60-04	4 139 625,60 (4 967 550,72 с НДС)	4 139 625,60 (4 967 550,72 с НДС)	В переторжке не участвовал	27.12.2019 г. в 17 ч. 17 мин.
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	4 357 042,00 (5 228 450,40 с НДС)	4 357 042,00 (5 228 450,40 с НДС)	В переторжке не участвовал	28.12.2019 г. в 11 ч. 55 мин.
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 330 900,00 (5 197 080,00 с НДС)	4 330 900,00 (5 197 080,00 с НДС)	В переторжке не участвовал	28.12.2019 г. в 15 ч. 19 мин.
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	4 356 042,00 (5 227 250,40 с НДС)	4 356 042,00 (5 227 250,40 с НДС)	В переторжке не участвовал	30.12.2019 г. в 08 ч. 17 мин.
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 357 042,00 (5 228 450,40 с НДС)	4 357 042,00 (5 228 450,40 с НДС)	В переторжке не участвовал	30.12.2019 г. в 10 ч. 21 мин.

Протокол заседания Закупочной комиссии  
по вскрытию конвертов, представленных  
на аукционную процедуру на понижение цены  
(переторжку) № 0425-ВР-19

ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	4 335 256,83 (5 202 308,20 с НДС)	4 021 549,83 (4 825 859,80 с НДС)		03.02.2020 г. в 11 ч. 44 мин.
---	---	---	--	----------------------------------


Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Член закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 19.02.2020

Дата подписания протокола: 19.02.2020

№0425-ВР-19

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2451-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0425-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700411 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 357 042,00** (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сорок два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **871 408,40** (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 40 копеек РФ; **5 228 450,40** (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

## **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## **СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

## **ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 19.02.2020 г. 17:00 ч.

## **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 19.02.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель  
закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:


\_\_\_\_\_ Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

  
\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.


  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.


  
\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.



**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

 \_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

**ПРОТОКОЛ**  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 31.01.2020

Дата подписания протокола: 31.01.2020

№0425-ВР-19

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2451-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0425-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700411 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 357 042,00** (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сорок два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **871 408,40** (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 40 копеек РФ; **5 228 450,40** (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

## **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## **СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

## **ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 10.02.2020 г. 17:00 ч.

## **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:


Дата и время подведения итогов: 10.02.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За»   9   членов Закупочной комиссии.  
«Против»   0   членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось»   0   членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.

\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.

  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.

  
\_\_\_\_\_ Мороз В.В.

  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.

  
\_\_\_\_\_ Савченко А.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.





**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**  
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания  
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

**ПРОТОКОЛ**  
очного заседания Закупочной комиссии  
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 20.01.2020

Дата подписания протокола: 20.01.2020

№0425-ВР-19

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2451-р/з от 20.12.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0425-ВР-19 от 20.12.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 23.12.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908700411 от 23.12.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 23.12.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**4 357 042,00** (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сорок два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **871 408,40** (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 40 копеек РФ; **5 228 450,40** (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

## **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## **СЛУШАЛИ:**

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

## **ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 20.01.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 27.01.2020 г. 17:00 ч.

## **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.**

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 20.01.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 27.01.2020 г. 17:00 ч.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.




**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Антонов В.А.  
\_\_\_\_\_ Сурков С.И.  
  
\_\_\_\_\_ Федоров Я.П.  
\_\_\_\_\_ Синельников С.Ю.  
  
\_\_\_\_\_ Шатских В.Н.  
  
\_\_\_\_\_ Мороз В.В.  
  
\_\_\_\_\_ Коробов Ю.В.  
  
\_\_\_\_\_ Савченко А.И.  
  
\_\_\_\_\_ Зайцева А.А.



**Протокол  
вскрытия конвертов с заявками на участие  
в процедуре Запрос цен  
31908700411, лот 1**

Город Воронеж

«30» декабря 2019г.

Заказчиком является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Организатором процедуры является: ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запросе цен 31908700411 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**1. Наименование процедуры и предмет договора лота:** Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №53 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), лот 1: Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №53

**2. Начальная цена контракта:**

5 228 450,40 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «23» декабря 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запросе цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «30» декабря 2019г. было подано 7 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	25.12.2019 09:42 (MSK +03:00)	ООО "PCO-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ36, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308	Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №53
2	2	27.12.2019 17:17 (MSK +03:00)	ООО "КАСКАД-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 4028033363/402801001 Юридический адрес: 248017, Российская Федерация, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 302, ОФИС 21	Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №53

3	3	28.12.2019 11:55 (MSK +03:00)	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508	Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №53
4	4	28.12.2019 15:19 (MSK +03:00)	ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №53
5	5	30.12.2019 08:17 (MSK +03:00)	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" ИНН/КПП 3123443061/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПР- КТ ГРАЖДАНСКИЙ, ДОМ 4, ЭТАЖ 3, ОФИС 321	Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №53
6	6	30.12.2019 10:21 (MSK +03:00)	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" ИНН/КПП 3123367445/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПЕР ЧАПАЕВА, ДОМ 77, ОФИС 15	Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №53
7	7	30.12.2019 11:22 (MSK +03:00)	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН/КПП 4632126735/463201001 Юридический адрес: 305022, Российская Федерация, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АГРЕГАТНАЯ 3-Я, ДОМ 20, ОФИС 33	Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №53

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурентной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Мороз В.В.

Шатских В.Н.

Зайцева А.А.