



1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
6		Пусконаладочные работы				0,000	0,000
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-9	1749,246	173,000	90,433	401,082	2413,761
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
7	Пост. №468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1749,246	173,000	90,433	401,082	2413,761
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
8		Проектные работы				146,239	146,239
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	146,239	146,239
		Итого по Главам 1-12	1749,246	173,000	90,433	547,321	2560,000
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого с непредвиденными расходами		1749,246	173,000	90,433	547,321	2560,000
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.		1749,246	173,000	90,433	547,321	2560,000
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	314,864	31,140	16,278	98,518	460,800
		Всего по сводному расчету	2064,110	204,140	106,711	645,839	3020,800

Выполнил:

Инженер I кат.

Согласовано:

Начальник УИ

Л.Б. Пугачева

А.Б. Ларионов