


Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей "под ключ"

| № п/п | № ТЗ                 | Заявитель     | Наименование работ                           | Единичный показатель<br>1 км, МВА, шт. ед. | Текущий<br>уровень цен | Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ИСД |          |            |       |          | УИИ под 2022г<br>(Приказ от 17.01.2019 №10) | Объем работ по расчетному объекту | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021 |         |            |           |           | Индекс-дефлятор на 2022г. | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 |         |            |           |           | Индекс-дефлятор на 2023г. | Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023 |           |            |           |           |
|-------|----------------------|---------------|--|--|------------------------|--|----------|------------|-------|----------|---|-----------------------------------|---|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|
|       |                      |               |  |  |                        | ПНР  | СМР      | Оборудован | ПНР   | Итого    |   |                                   | ПНР   | СМР     | Оборудован | ПНР       | Итого     |                           | ПНР   | СМР     | Оборудован | ПНР       | Итого     |                           | ПНР   | СМР       | Оборудован | ПНР       | Итого     |
| 1     | 2                    | 1             | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6        | 7          | 8     | 9        | 11  | 12                                | 13  | 14      | 15         | 16        | 17        | 18                        | 19  | 20      | 21         | 22        | 23        | 18                        | 22  | 23        | 23         | 24        | 26        |
| 1     | 76-2022-129-287ПЯР-2 | ООО "Мед Арт" | Строительство КЛ 0,4 кВ 240 км2              | 1 км                                       | 4 кв. 2021             | 335,96   | 1 656,30 | 0,000      | 44,49 | 2 036,76 | 2 939,46                                    | 0,500                             | 167,982   | 828,152 | 0,000      | 22,247    | 1 018,381 | 1,0510                    | 176,550   | 870,391 | 0,000      | 23,382    | 1 070,323 | 1,0245                    | 180,88  | 891,72    | 0,00       | 23,95     | 1 096,55  |
| 2     |                      |               | ГНБ КЛ 0,4 кВ                                | 1 км                                       | 4 кв. 2021             | 557,26   | 7 981,63 | 0,000      | 7,72  | 8 546,60 | 22 624,05                                   | 0,100                             | 55,726  | 798,163 | 0,000      | 0,772     | 854,660   | 1,0510                    | 58,568  | 838,872 | 0,000      | 0,811     | 898,251   | 1,0245                    | 60,00   | 859,42    | 0,00       | 0,83      | 920,26    |
| 3     |                      |               | Установка ШУР 0,4кВ ПВ                       | 1 шт.                                      | 4 кв. 2021             | 1,24   | 5,01     | 20,831     | 10,05 | 37,13    | 40,00                                       | 1,000                             | 1,238   | 5,005   | 20,831     | 10,054    | 37,128    | 1,0510                    | 1,301   | 5,261   | 21,893     | 10,567    | 39,021    | 1,0245                    | 1,33  | 5,39      | 22,43      | 10,83     | 39,98     |
| 4     |                      |               | Замена Силового тр-ра 400 кВА                | 1 шт.                                      | 1 кв. 2022             |  |          |            |       |          | 1 020,07                                    | 1,000                             | 0,000   | 0,000   | 0,000      | 0,000     | 0,000     | 1,0000                    | 1,238   | 28,12   | 958,216    | 5,52      | 993,089   | 1,0245                    | 1,27  | 28,81     | 981,69     | 5,65      | 1 017,42  |
| 5     |                      |               | Замены АВ и секции шин. Установка рубильника | 1 шт.                                      | 1 кв. 2022             |  |          |            |       |          | 91,19                                       | 1,000                             | 0,000   | 0,000   | 0,000      | 0,000     | 0,000     | 1,0000                    | 51,739  | 5,01    | 0,000      | 10,05     | 66,798    | 1,0245                    | 53,01   | 5,13      | 0,00       | 10,30     | 68,43     |
|       |                      |               | Итого по ТЗ                                  |  |                        |  |          |            |       |          |   |                                   | 224,946   | 20,831  | 33,073     | 1 910,169 |           | 289,395                   | 1 747,645   | 980,109 | 50,331     | 3 067,482 |           | 296,486                   | 1 790,464   | 1 004,123 | 51,564     | 3 142,638 |           |
|       |                      |               | НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС            |  |                        |  |          |            |       |          |   |                                   |   |         |            |           | 1 910,169 |                           |   |         |            |           | 3 067,482 |                           |   |           |            |           | 3 142,638 |
|       |                      |               | НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%         |  |                        |  |          |            |       |          |   |                                   |   |         |            |           | 2 292,203 |                           |   |         |            |           | 3 680,978 |                           |   |           |            |           | 3 771,165 |

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Проверил: Начальник УИ

Составил: Ведущий специалист УИ



С.Н. Гушин

Е.Н. Тихановская

Е.А. Гордеева