



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок
и выбору Победителей конкурса

12.11.2015

№ 1153-ИА-15-2

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Тверьэнерго»).

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2771-р/з от 13.08.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 1153-ИА-15 от 13.08.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 13.08.2015 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 46002 от 13.08.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.08.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (предельная) цена Договора составляет:

Лот №1, составляет: **9 120 000,00** (девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 641 600,00** (один миллион шестьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек РФ; **10 761 600,00** (десять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №2, составляет: **13 474 700,00** (тринадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 425 446,00** (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 00 копеек РФ; **15 900 146,00** (пятнадцать миллионов девятьсот тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №5, составляет: **1 829 310,00** (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **329 275,80** (триста двадцать девять тысяч двести семьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **2 158 585,80** (два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №7, составляет: **5 200 000,00** (пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **936 000,00** (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек РФ; **6 136 000,00** (шесть миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя конкурсной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены конкурсной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Герасимов А.А. Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»

Столяров Н.В. Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Конкурсные заявки и результаты переторжки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Конкурсных заявок № 1153-ИА-15-2 от 10.11.2015 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок №

1153-ИА-15-2 от 10.11.2015 года.

2. Об отзыве Конкурсной заявки.

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Согласно письму №163 от 09.11.2015 года ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, отозвало свою Конкурсную заявку. Предлагается далее Конкурсную заявку данного участника не рассматривать.

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Согласно письму №163 от 09.11.2015 года ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, отозвало свою Конкурсную заявку. Предлагается далее Конкурсную заявку данного участника не рассматривать.

3. О ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «06» ноября 2015 года, предлагается ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

первое место: ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 980 000 руб. 00 коп. (восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 616 400 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.) НДС;
- 10 596 400 руб. 00 коп. (десять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

второе место: ООО «УльтраСтрой», 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, тел. (4722) 35-86-32, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 028 800 руб. 00 коп. (девять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 625 184 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 коп.) НДС;
- 10 653 984 руб. 00 коп. (десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

Заявка подана 05.10.2015 г. в 10 час 20 мин.

третье место: ООО «Осколиндустрия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 028 800 руб. 00 коп. (девять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 625 184 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 коп.) НДС;
- 10 653 984 руб. 00 коп. (десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

Заявка подана 21.10.2015 г. в 9 час 34 мин.

четвертое место: ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 317-116, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 074 400 руб. 00 коп. (девять миллионов семьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 633 392 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот тридцать три тысячи триста девяносто два рубля 00 коп.) НДС;
- 10 707 792 руб. 00 коп. (десять миллионов семьсот семь тысяч семьсот девяносто два рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: февраль 2016 (согласно сроков указанных в Технических заданиях (Приложение №1 к конкурсной документации); окончание выполнения работ: июль 2016 (согласно сроков указанных в Технических заданиях (Приложение №1 к конкурсной документации)).

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

первое место: ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 13 205 206 руб. 00 коп. (тринадцать миллионов двести пять тысяч двести шесть рублей 00

коп.) без НДС;

- 2 376 937 руб. 08 коп. (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать семь рублей 08 коп.) НДС;

- 15 582 143 руб. 08 коп. (пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи сто сорок три рубля 08 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - согласно требованиям технического задания – апрель – сентябрь 2016 г.

второе место: ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 13 272 579 руб. 50 коп. (тринадцать миллионов двести семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять рублей 50 коп.) без НДС;

- 2 389 064 руб. 31 коп. (два миллиона триста восемьдесят девять тысяч шестьдесят четыре рубля 31 коп.) НДС;

- 15 661 643 руб. 81 коп. (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три рубля 81 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: апрель 2016 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2016 года.

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

первое место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 1 784 112 руб. 52 коп. (один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи сто двенадцать рублей 52 коп.) без НДС;

- 321 140 руб. 25 коп. (триста двадцать одна тысяча сто сорок рублей 25 коп.) НДС;

- 2 105 252 руб. 77 коп. (два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят два рубля 77 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель-сентябрь 2016 г.

второе место: ООО «СмоленскЭнергоМонтаж», 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28-А, тел. (4812) 70-00-63, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 1 829 310 руб. 00 коп. (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч триста десять рублей 00 коп.) без НДС;

- 329 275 руб. 80 коп. (триста двадцать девять тысяч двести семьдесят пять рублей 80 коп.) НДС;
- 2 158 585 руб. 80 коп. (два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 80 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель-сентябрь 2016 г.

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

первое место: ООО «Стройгруп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 5 194 915 руб. 25 коп. (пять миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 25 коп.) без НДС;
- 935 084 руб. 75 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят четыре рубля 75 коп.) НДС;
- 6 130 000 руб. 00 коп. (шесть миллионов сто тридцать тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - с 01 июня 2016 г. по 30 сентября 2016 г.

второе место: ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 5 199 152 руб. 54 коп. (пять миллионов сто девяносто девять тысяч сто пятьдесят два рубля 54 коп.) без НДС;
- 935 847 руб. 46 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок семь рублей 46 коп.) НДС;
- 6 135 000 руб. 00 коп. (шесть миллионов сто тридцать пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
 - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: июнь 2016 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2016 года.

4. Об определении Победителей конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителями конкурса:

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для

нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 980 000 руб. 00 коп. (восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 616 400 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.) НДС;
- 10 596 400 руб. 00 коп. (десять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 13 205 206 руб. 00 коп. (тринадцать миллионов двести пять тысяч двести шесть рублей 00 коп.) без НДС;
- 2 376 937 руб. 08 коп. (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать семь рублей 08 коп.) НДС;
- 15 582 143 руб. 08 коп. (пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи сто сорок три рубля 08 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - согласно требованиям технического задания – апрель – сентябрь 2016 г.

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 1 784 112 руб. 52 коп. (один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи сто двенадцать рублей 52 коп.) без НДС;
- 321 140 руб. 25 коп. (триста двадцать одна тысяча сто сорок рублей 25 коп.) НДС;
- 2 105 252 руб. 77 коп. (два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят два рубля 77 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель-сентябрь 2016 г.

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

ООО «Стройгруп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 194 915 руб. 25 коп. (пять миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 25 коп.) без НДС;
- 935 084 руб. 75 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят четыре рубля 75 коп.) НДС;
- 6 130 000 руб. 00 коп. (шесть миллионов сто тридцать тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - с 01 июня 2016 г. по 30 сентября 2016 г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 1153-ИА-15-2 от 10.11.2015 года.

2. Согласно письму №163 от 09.11.2015 года ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, отозвало свои заявки по Лоту №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») и по Лоту №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго». Далее Конкурсные заявки данного участника по Лотам №№ 1, 2 не рассматривать.

3. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.

4. Признать Победителями конкурса:

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 980 000 руб. 00 коп. (восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 616 400 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.) НДС;
- 10 596 400 руб. 00 коп. (десять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения

работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 13 205 206 руб. 00 коп. (тринадцать миллионов двести пять тысяч двести шесть рублей 00 коп.) без НДС;
- 2 376 937 руб. 08 коп. (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать семь рублей 08 коп.) НДС;
- 15 582 143 руб. 08 коп. (пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи сто сорок три рубля 08 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - согласно требованиям технического задания – апрель – сентябрь 2016 г.

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 1 784 112 руб. 52 коп. (один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи сто двенадцать рублей 52 коп.) без НДС;
- 321 140 руб. 25 коп. (триста двадцать одна тысяча сто сорок рублей 25 коп.) НДС;
- 2 105 252 руб. 77 коп. (два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят два рубля 77 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель-сентябрь 2016 г.

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

ООО «Стройгрупп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 194 915 руб. 25 коп. (пять миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 25 коп.) без НДС;
- 935 084 руб. 75 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят четыре рубля 75 коп.) НДС;
- 6 130 000 руб. 00 коп. (шесть миллионов сто тридцать тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих

дней с момента подписания акта выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - с 01 июня 2016 г. по 30 сентября 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Конкурсной комиссии:

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

Ответственный секретарь

Конкурсной комиссии:







ОТСУТСТВОВАЛ





Скляров Д.В.

Ерофеев К.В.

Ерохин Е.П.

Герасимов А.А.

Столяров Н.В.

Лазарева Т.В.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и подведению итогов

03.11.2015

№ 1153-ИА-15-1

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Тверьэнерго»).

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Лот №3 - Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Лоту №4 - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот №6 - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2771-р/з от 13.08.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 1153-ИА-15 от 13.08.2015 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 13.08.2015 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 46002 от 13.08.2015 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 13.08.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (предельная) цена Договора составляет:

Лот №1, составляет: **9 120 000,00** (девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 641 600,00** (один миллион шестьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек РФ; **10 761 600,00** (десять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №2, составляет: **13 474 700,00** (тринадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 425 446,00** (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 00 копеек РФ; **15 900 146,00** (пятнадцать миллионов девятьсот тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №3, составляет: **2 541 300,00** (два миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **457 434,00** (четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек РФ; **2 998 734,00** (два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №4, составляет: **5 061 800,00** (пять миллионов шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **911 124,00** (девятьсот одиннадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ; **5 972 924,00** (пять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №5, составляет: **1 829 310,00** (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **329 275,80** (триста двадцать девять тысяч двести семьдесят пять) рублей 80 копеек РФ; **2 158 585,80** (два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №6, составляет: **353 950,00** (триста пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **63 711,00** (шестьдесят три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек РФ; **417 661,00** (четыреста семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек РФ, с учетом НДС;

Лот №7, составляет: **5 200 000,00** (пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **936 000,00** (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек РФ; **6 136 000,00** (шесть миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя конкурсной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены конкурсной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Герасимов А.А. Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»

Столяров Н.В. Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Конкурсные заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Конкурсных заявок № 1153-ИА-15-1 от 02.11.2015 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 1153-ИА-15-1 от 02.11.2015 года.

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими условиям конкурса.

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17; ООО «УльтраСтрой», 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, тел. (4722) 35-86-32; ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60; ООО «Осколиндустрия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89; ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 317-116, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09; ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53; ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5-15-96; ООО «СмоленскЭнергоМонтаж», 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28-А, тел. (4812) 70-00-63, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

Конкурсные заявки: ООО «Стройгрупп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77; ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О приглашении участников к переторжке.

Предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

- ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17;
- ООО «УльтраСтрой», 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, тел. (4722) 35-86-32;
- ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60;
- ООО «Осколиндустрия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 17,

тел. (4725) 46-15-89;

- ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 317-116.

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

- ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09;

- ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53;

- ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60.

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

- ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5-15-96;

- ООО «СмоленскЭнергоМонтаж», 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28-А, тел. (4812) 70-00-63.

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

- ООО «Стройгрупп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77;

- ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60.

4. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

первое место: ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 980 000 руб. 00 коп. (восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 616 400 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.) НДС;

- 10 596 400 руб. 00 коп. (десять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

второе место: ООО «УльтراСтрой», 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, тел. (4722) 35-86-32, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 028 800 руб. 00 коп. (девять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 625 184 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 коп.) НДС;
- 10 653 984 руб. 00 коп. (десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят

четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

Заявка подана 05.10.2015 г. в 10 час 20 мин.

третье место: ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 028 800 руб. 00 коп. (девять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 коп.) без НДС;

- 1 625 184 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 коп.) НДС;

- 10 653 984 руб. 00 коп. (десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

Заявка подана 19.10.2015 г. в 18 час 26 мин.

четвертое место: ООО «Осколиндустрия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 028 800 руб. 00 коп. (девять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 коп.) без НДС;

- 1 625 184 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 коп.) НДС;

- 10 653 984 руб. 00 коп. (десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2016 года; окончание выполнения работ: июль 2016 года.

Заявка подана 21.10.2015 г. в 9 час 34 мин.

пятое место: ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 317-116, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 9 074 400 руб. 00 коп. (девять миллионов семьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 коп.) без НДС;

- 1 633 392 руб. 00 коп. (один миллион шестьсот тридцать три тысячи триста девяносто два рубля 00 коп.) НДС;

- 10 707 792 руб. 00 коп. (десять миллионов семьсот семь тысяч семьсот девяносто два рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: февраль 2016 (согласно сроков указанных в Технических заданиях (Приложение №1 к конкурсной

документации); окончание выполнения работ: июль 2016 (согласно сроков указанных в Технических заданиях (Приложение №1 к конкурсной документации).

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

первое место: ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 13 205 206 руб. 00 коп. (тринадцать миллионов двести пять тысяч двести шесть рублей 00 коп.) без НДС;
- 2 376 937 руб. 08 коп. (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать семь рублей 08 коп.) НДС;
- 15 582 143 руб. 08 коп. (пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи сто сорок три рубля 08 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - согласно требованиям технического задания – апрель – сентябрь 2016 г.

второе место: ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 13 272 579 руб. 50 коп. (тринадцать миллионов двести семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять рублей 50 коп.) без НДС;
- 2 389 064 руб. 31 коп. (два миллиона триста восемьдесят девять тысяч шестьдесят четыре рубля 31 коп.) НДС;
- 15 661 643 руб. 81 коп. (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три рубля 81 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: апрель 2016 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2016 года.

третье место: ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 13 339 953 руб. 00 коп. (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 00 коп.) без НДС;
- 2 401 191 руб. 54 коп. (два миллиона четыреста одна тысяча сто девяносто один рубль 54 коп.) НДС;
- 15 741 144 руб. 54 коп. (пятнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча сто сорок четыре рубля 54 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: апрель 2016 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2016 года.

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

первое место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 1 784 112 руб. 52 коп. (один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи сто двенадцать рублей 00 коп.) без НДС;
- 321 140 руб. 25 коп. (триста двадцать одна тысяча сто сорок рублей 25 коп.) НДС;
- 2 105 252 руб. 77 коп. (два миллиона сто пять тысяч двести пятьдесят два рубля 77 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель-сентябрь 2016 г.

второе место: ООО «СмоленскЭнергоМонтаж», 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28-А, тел. (4812) 70-00-63, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 1 829 310 руб. 00 коп. (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч триста десять рублей 00 коп.) без НДС;
- 329 275 руб. 80 коп. (триста двадцать девять тысяч двести семьдесят пять рублей 80 коп.) НДС;
- 2 158 585 руб. 80 коп. (два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель-сентябрь 2016 г.

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

первое место: ООО «Стройгруп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 194 915 руб. 25 коп. (пять миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 25 коп.) без НДС;
- 935 084 руб. 75 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят четыре рубля 75 коп.) НДС;
- 6 130 000 руб. 00 коп. (шесть миллионов сто тридцать тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - с 01 июня 2016 г. по 30 сентября 2016 г.

второе место: ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 199 152 руб. 54 коп. (пять миллионов сто девяносто девять тысяч сто пятьдесят два рубля 54 коп.) без НДС;
- 935 847 руб. 46 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок семь рублей 46 коп.) НДС;

- 6 135 000 руб. 00 коп. (шесть миллионов сто тридцать пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
 - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: июнь 2016 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2016 года.

5. О признании конкурса несостоявшимся.

Лот №3 - Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Предлагается признать конкурс несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (б) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи заявок не подана ни одна заявка.

Лот №4 - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

Предлагается признать конкурс несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (а) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи заявок подана только одна заявка.

Лот №6 - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

Предлагается признать конкурс несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (б) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи заявок не подана ни одна заявка.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 1153-ИА-15-1 от 02.11.2015 года.
2. Признать Конкурсные заявки:

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17; ООО «УльтراСтрой», 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, тел. (4722) 35-86-32; ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60; ООО «Осколиндустрия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89; ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 317-116, соответствующими условиям конкурса.

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09; ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53; ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, соответствующими условиям конкурса.

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5-15-96; ООО «СмоленскЭнергоМонтаж», 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28-А, тел. (4812) 70-00-

63, соответствующими условиям конкурса.

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

ООО «Стройгруп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77; ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60, соответствующими условиям конкурса.

3. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

- ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17;

- ООО «УльтраСтрой», 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, тел. (4722) 35-86-32;

- ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60;

- ООО «Осколindustрия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89;

- ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 317-116.

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

- ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09;

- ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53;

- ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60.

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

- ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5-15-96;

- ООО «СмоленскЭнергоМонтаж», 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28-А, тел. (4812) 70-00-63.

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

- ООО «Стройгруп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77;

- ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60.

4. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.

5. Признать конкурс по **Лоту №3. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго)**, по **Лоту №6. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)** несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (б) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи заявок не подана ни одна заявка.

Признать конкурс по **Лоту №4. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)** несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (а) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи заявок подана только одна заявка.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Конкурсной комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного

отбора на право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Тверьэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.
«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Конкурсной комиссии:

Ерохин Е.П.

ОТСУТСТВОВАЛ

Герасимов А.А.

Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:

Лазарева Т.В.

Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 46002 конвертов

№ 1153-ИА-15

21.10.2015

г. Москва

Предмет конкурса:

Право на заключение Договоров на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Тверьэнерго»), по лотам:

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

Лот № 4. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»).

Лот № 5. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Лот № 6. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).

Лот № 7. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»).

Состав Конкурсной комиссии

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Конкурсная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Члены Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 10 Конкурсных заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 12:00 21.10.2015 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: **Торговая площадка Системы B2B-MRSK.**

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "СТРОЙГРУП" (Россия, Тверская область, 170100, г.Тверь, ул. Московская, д. № 82, офис 3)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 7. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 5 194 915,25 руб. (цена без НДС)
2	ООО "ОСКОЛИНДУСТРИЯ" (309512, Россия, Белгородская область, г. Старый оскол, м-н Конева, д. 17)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 9 028 800,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена.

		«МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Конкурсная заявка не получена.
3	ООО "СМОЛЕНСКЭНЕРГОМОНТАЖ" (214019, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28 А)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 5. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 1 829 310,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Конкурсная заявка не получена.
4	ООО "СТРОЙЛАД" (216790, Россия, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 5. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ

		- согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 1 784 112,52 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Конкурсная заявка не получена.
5	ООО "УЛЬТРАСТРОЙ" (308023, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, оф. 2)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 9 028 800,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Конкурсная заявка не получена.
6	ООО "ХОГАРТ" (308024, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Щорса, д. 18)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 8 980 000,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»).

		Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Конкурсная заявка не получена.
7	ООО "ЭМСП" (308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, 39 «А», офис 31)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 9 074 400,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Конкурсная заявка не получена.
8	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-С" (394026, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 11, помещение 8.)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 13 272 579,50 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

		Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Конкурсная заявка не получена.
9	ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ" (170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, 22)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 1. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 9 028 800,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 13 339 953,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 4. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 5 011 182,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 7. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»).

		Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 5 199 152,54 руб. (цена без НДС)
10	ООО "ЭТМС" (396900, Россия, Воронежская обл., Семилукский р-н, г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12, корп. 5, кв. 84)	Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Предмет конкурсной заявки: Лот № 2. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму о подаче оферты» Цена: 13 205 206,00 руб. (цена без НДС) Выполнение работ по ремонту маслоприёмных устройств ПС для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»). Конкурсная заявка не получена. Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»). Конкурсная заявка не получена.

Решили:

Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 3:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 4:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 5:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 6:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 7:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Единой комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

Конкурсная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Члены Единой комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности

Столяров Николай Владимирович, Начальник
управления организации регламентированных
закупок Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии:
Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист Управления организации
регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной деятельности



**МРСК ЦЕНТРА**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

процедуры заочной переторжки

№ 1153-ИА-15

«06» ноября 2015 г.

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Тверьэнерго») по лотам 1,2,5,7 (номер публикации на B2B-MRSK – № 46002 от 13.08.2015 года).

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Столяров Н.В.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Дата и время начала процедуры заочной переторжки: 16 часов 00 минут время московское «06» ноября 2015 г. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система B2B-MRSK).

Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Тверьэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK 03.11.2015 г.

Лот №1. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

На переторжку представлено 3 (три) электронных конверта с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «ХОГАРТ», 308010, г. Белгород, пр-к Б. Хмельницкого, д. 147, корп. А, тел. (906) 565-17-17	8 980 000,00 (10 596 400,00 с НДС)	8 980 000,00 (10 596 400,00 с НДС)	Стоимость осталась без изменений
ООО «УльтраСтрой», 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, тел. (4722) 35-86-32	9 028 800,00 (10 653 984,00 с НДС)	9 028 800,00 (10 653 984,00 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60	9 028 800,00 (10 653 984,00 с НДС)	8 381 280,00 (9 889 910,40 с НДС)	
ООО «Осколиндурия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89	9 028 800,00 (10 653 984,00 с НДС)	9 028 800,00 (10 653 984,00 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ЭМСП», 308000, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 39А, оф. 31, тел. (4722) 317-116	9 074 400,00 (10 707 792,00 с НДС)	9 074 400,00 (10 707 792,00 с НДС)	Стоимость осталась без изменений

Лот №2. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

На переторжку представлено 2 (два) электронных конверта с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «ЭТМС», 396900, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 12/5, кв. 84, тел. (908) 131-33-09	13 205 206,00 (15 582 143,08 с НДС)	13 205 206,00 (15 582 143,08 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ЭнергоСтрой-С», 394026, г. Воронеж, пр-т Московский, д. 11, пом. 8, тел. (473) 260-20-53	13 272 579,50 (15 661 643,81 с НДС)	13 272 579,50 (15 661 643,81 с НДС)	Стоимость осталась без изменений
ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60	13 339 953,00 (15 741 144,54 с НДС)	12 302 401,10 (14 516 833,30 с НДС)	

Лот №5. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ (Ремонт маслоприемников) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

На переторжку не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, тел. (48141) 5- 15-96	1 784 112,52 (2 105 252,77 с НДС)	1 784 112,52 (2 105 252,77 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «СмоленскЭнергоМонтаж», 214019, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28-А, тел. (4812) 70- 00-63	1 829 310,00 (2 158 585,80 с НДС)	1 829 310,00 (2 158 585,80 с НДС)	В переторжке не участвовал

Лот №7. - Выполнение работ по ремонту ПС 35-110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

На переторжку не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Стройгруп», 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82, оф. 3, тел. (4822) 77-04-77	5 194 915,25 (6 130 000,00 с НДС)	5 194 915,25 (6 130 000,00 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ЭнергоЭксперт», 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 22, тел. (4822) 50-70-60	5 199 152,54 (6 135 000,00 с НДС)	5 199 152,54 (6 135 000,00 с НДС)	В переторжке не участвовал

Члены конкурсной комиссии:



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь конкурсной
комиссии:



Лазарева Т.В.