

филиал ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

_____ 20__ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 5520,014 тыс. руб. в прогнозных ценах

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

Филиала ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

_____ 20__ г.

А.Ю. Розысков

«20» 10 2021г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети - Центр" - Костромаэнерго № 45522 рассчитана в ценах 3 кв 2021

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		3 581,87	497,71	-	4 079,58
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		3 581,87	497,71	-	4 079,58
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		3 581,87	497,71	-	4 079,58
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		3 581,87	497,71	-	4 079,58
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	25,15	25,15
	Прочие затраты		-	-	70,31	70,31
	Итого по главам 9 и 11		-	-	95,47	95,47
	Итого по главам 1-9, 11		3 581,87	497,71	95,47	4 175,04
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		3 581,87	497,71	95,47	4 175,04
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	119,82	119,82
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	94,46	94,46
	Итого по главе 12		-	-	214,28	214,28
	Итого по главам 1-12		3 581,87	497,71	309,75	4 389,33
	Итого с резервом в прогнозных ценах		3 581,87	497,71	309,75	4 389,33
	Индекс дефлятор 1,048 для перевода в цены 2022 г.		3 753,80	521,60	324,62	4 600,01
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс НДС 20 %		750,76	104,32	64,92	920,00
	Итого с НДС		4 504,56	625,92	389,54	5 520,01

Составил

Чистяков А.А.

Проверил

Соловьев М.А.