
Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 347,57821 тыс.руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, тыс.руб.

Стоимость 

работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

Кабельные линии 

напряжением до 35 кВ с 

интервалами 

протяженности:свыше 500 до 

1000 м, 1000(м) 

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения (2012)" табл.17 п.3

(СБЦП07-17-3) 

8,265+0,041*1000 49,265

  Стадийность проектирования К=1;  

Котн=100%

49,265

49,265*4,91 241,89115

Инженерно-геодезические 

изыскания трасс подземных 

кабельных линий 

электропередачи 0,4-20 кВ и 

связи: 1 категория сложности - 

полевые работы, 1(км) 

СБЦ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2004)" табл.15 п.6-1-1

(СБЦ102-15-6-1-1) 

(4,146*1)*1,5 6,219

Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы до 1 км 

К=1,5;

 

 

Инженерно-геодезические 

изыскания трасс подземных 

кабельных линий 

электропередачи 0,4-20 кВ и 

связи: 1 категория сложности - 

камеральные работы, 1(км) 

СБЦ "Инженерно-геодезические 

изыскания (2004)" табл.15 п.6-1-2

(СБЦ102-15-6-1-2) 

(2,273*1)*1,5 3,4095

Ч.1 ОП гл.3.п.4 При длине трассы до 1 км 

К=1,5;
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Итого проектные работы

Итого проектные работы  в текущих ценах 2 квартала 2022 г (Письмо 

Минстроя РФ № 19288-ИФ/09  от 29.04.2022г. Кпир=4,91)

СМЕТА № 12-02

Строительство/реконструкция ВЛ 10 кВ для внешнего электроснабжения вводного устройства 10 кВ КЛ-10 кВ 

и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административно-бытового корпуса ООО "Мценскпрокат"

на проектно - изыскательские работы

2

3

Раздел 1. Проектные работы.

Раздел 2. Изыскательские работы.

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

1



1 2 3 4 5

 

9,6285

9,6285*4,96 47,75736

289,64851

0

289,64851

57,92970

347,57821

ВСЕГО по смете

Стоимость разрешительной документации, согласований, кадастровых работ (по факту)

НДС 20%

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

Итого изыскательские работы

Итого изыскательские работы в текущих ценах 2 квартала 2022 г (Письмо 

Минстроя РФ № 19288-ИФ/09  от 29.04.2022г. Кпир=4,96)

ВСЕГО по смете

Составил: _____________________________________________ Орлова И.Л.

(Инженер 1 категории  Управления технологического развития и цифровизации)

Проверил ____________________________________________Гапеева М.В.

(Начальник Управления инвестиций)
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