

Заказчик

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

"29" 08 2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме 1164,732 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование строительства ВЛ-10 кВ для технологического присоединения племенного репродуктора Морозовский и племенного репродуктора Буровлянский ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ».

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2018 г.

(наименование стройки)

| № пп  | Номера сметных расчетов и смет   | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |                 |                                 |        | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|---|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|------------------------------------|
|   |                                  |   | строительных работ           | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |                                    |
| 1   | 2                                | 3   | 4                            | 5               | 6                               | 7      | 8                                  |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b> |                                  |   |                              |                 |                                 |        |                                    |
| 1   |                                  | Затрат нет                                  | -                            | -               | -                               | -      | -                                  |
|   |                                  | Итого по Главе 1                            | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 0,000  | 0,000                              |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>      |                                  |   |                              |                 |                                 |        |                                    |
| 2   | ЛСР                              | Строительство ВЛ-10 кВ                      | 0,000                        | 0,000           |                                 |        | 0,000                              |
| 3   | ЛСР                              | Строительство КЛ-10 кВ                      |                              | 0,000           | 0,000                           |        | 0,000                              |
|   |                                  | Итого по Главе 2                            | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 0,000  | 0,000                              |
|   |                                  | Итого по Главам 1-2                         | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 0,000  | 0,000                              |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>       |                                  |   |                              |                 |                                 |        |                                    |
| 4   | ГСН-81-05-01-2001 п.2.7          | Временные здания и сооружения 2,5%          | 0,000                        | 0,000           |                                 |        | 0,000                              |
|   |                                  | Итого по Главе 8                            | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 0,000  | 0,000                              |
|   |                                  | Итого по Главам 1-8                         | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 0,000  | 0,000                              |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>             |                                  |   |                              |                 |                                 |        |                                    |
| 5   | ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9 | Производство работ в зимнее время 1,71%     | 0,000                        | 0,000           |                                 |        | 0,000                              |
| 6   |                                  | Пусконаладочные работы                      |                              |                 |                                 | 0,000  | 0,000                              |
|   |                                  | Итого по Главе 9                            | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 0,000  | 0,000                              |
|   |                                  | Итого по Главам 1-9                         | 0,000                        | 0,000           | 0,000                           | 0,000  | 0,000                              |

|   |  |  |       |       |       |       |       |       |          |  |          |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|----------|
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b> |  |  |       |       |       |       |       |       |          |  |          |
| 7   | МДС81-35.2004 п.4.87                     | Технический надзор 1,1%                    |       |       |       |       |       |       | 0,000    |  | 0,000    |
|   |  | Итого по Главе 10                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000    |  | 0,000    |
|   |  | Итого по Главам 1-10                       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000    |  | 0,000    |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                  |  |  |       |       |       |       |       |       |          |  |          |
| 8   |  | Проектные работы                           |       |       |       |       |       |       | 987,061  |  | 987,061  |
| 9   | Постановление правит. №145 от 05.03.07г. | Экспертиза проекта                         |       |       |       |       |       |       | 0,000    |  | 0,000    |
|   |  | Итого по Главе 12                          | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 987,061  |  | 987,061  |
|   |  | Итого по Главам 1-12                       | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 987,061  |  | 987,061  |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                       |  |  |       |       |       |       |       |       |          |  |          |
| 10  | МДС81-35.2004 п.4.96                     | Непредвиденные затраты 1,5%                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000    |  | 0,000    |
|   |  | Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 987,061  |  | 987,061  |
| 11  | ФЗ №117 от 07.07.2003г.                  | НДС 18%                                    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 177,671  |  | 177,671  |
|   |  | Всего по сводному расчету                  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1164,732 |  | 1164,732 |

Выполнил:

Инженер I категории

Согласовано:

Начальник УИ

/Н.В.Яскова/

/А.Б. Ларионов/