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Общие данные 

Обследуемые помещения, расположенные на 1-ом,2-ом,3-ем и 4-ом этажах.                                                             
Общая площадь помещений 2228,6 м2. 

Архитектурно-строительные решения 

Переустройство и перепланировка помещения заключается в изменении конфигурации 
существующих помещений и состоит из следующих мероприятий: 

1. Демонтаж ненесущих перегородок и возведение новых из ГКЛ, ГКЛО и ГКЛВ, толщиной от 
65 до 160 мм. 

2. Демонтаж ненесущих стеклянных перегородок входной группы, стеклянных ограждений и 
стеклянных межофисных перегородок  и возведение новых в соответствии с поэтажным 
планом. 

3. Демонтаж дверных блоков и устройство новых проемов с установкой новых дверных 
блоков. 

4. Демонтаж пандусов и частичное переустройство крыльца. 
5. Устройство полов. 
6. Демонтаж сантехприборов 
7. Изменяется проектное расположение сантехприборов, устанавливаются дополнительные 

сантехприборы в соответствии с поэтажным планом. 
8. Устройство санузлов:                                                                                                                                               

- Возведение ненесущих перегородок из ГКЛВ толщиной до 150 мм.                                                          
- Установка сантехприборов.                                                                                                                                     
- В соответствии с нормами СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы» 
необходимо выполнение гидроизоляции пола, с составлением акта на скрытые работы. -  

Выводы и рекомендации: 

1. Проект переустройства и перепланировки помещений административного здания 
расположенного по адресу: г. Орел, Московское шоссе 120 а  выполнен на основе 
Проектной документации ООО «ПрогрессСтрой». 

2. Проект переустройства и перепланировки может быть предоставлен для рассмотрения в 
установленном порядке в согласующие органы. 
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Мероприятия по шумозащите 

Согласно проекту производится перепланировка и переустройство помещений, расположенных 
по адресу: г.Орёл, Московское шоссе 120а, без изменения функционального назначения 
помещения. Создание строительных площадок проектом не предусмотрено. Качество 
производства ремонтно-строительных работ при проведении переустройства и перепланировки 
должно регламентироваться в строгом соответствии с действующим порядком переустройства и 
перепланировки помещений в административных зданиях на территории города Орла и 
требованиями «СП 51.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003)- Защита от 
шума».  

Для минимизации шумового воздействия в процессе проведения ремонтно-строительных работ 
необходимо соблюдать следующие организационные мероприятия: 

1. В технологии производства работ необходимо предусмотреть мероприятия. 
минимизирующие время работы с инструментом, имеющим повышенную вибро-ударную 
активность (перфораторы, дрели и т.п.). 

2. Работы начинать только после оформления разрешительной документации в 
установленном порядке. 
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Указания к производству общестроительных работ 

Для осуществления мероприятий по переустройству и перепланировке помещений, 
предусмотренных настоящим проектом необходимо: 

1. До начала работ необходимо отключить сети водо-‚ тепло и электроснабжения 
помещений и принять меры против их повреждения. 

2. Все работы вести с соблюдением СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство». 

3. Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности и санитарной гигиены.  

4. Разборку перегородок выполнять участками 300х300 мм без обрушения их на пол и 
складировать на подмостки (дощатый настил из 2-х слоев досок d = 40 мм). 

5. Работы по переустройству и перепланировке помещений, производство которых требует 
соответствующего допуска, должны осуществляться организацией, имеющей 
свидетельство о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией. 

6. Возводить перегородки (сплошные и с дверными проемами) - облегченной конструкции: 
а) гипсокартонных листов (ГКЛ) по металлическому каркасу, толщиной 100 мм, стоечного 
типа со звукоизолирующим заполнением плитой минераловатной URSA.  
б)гипсокартонных листов огнестойких (ГКЛО) по металлическому каркасу, толщиной 100 
мм, стоечного типа со звукоизолирующим заполнением плитой минераловатной URSA. 
в) гипсокартонных листов влагостойких (ГКЛВ) по металлическому каркасу, толщиной 50 
мм, стоечного типа со звукоизолирующим заполнением плитой минераловатной URSA. 
г) гипсокартонных листов влагостойких (ГКЛВ) по металлическому каркасу, толщиной 100 
мм, стоечного типа со звукоизолирующим заполнением плитой минераловатной URSA. 
д) стеклянных конструкций 

7. Применять экологически чистые сертифицированные строительно-отделочные 
материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

 Акты освидетельствования скрытых работ подписывает строительная организация ООО «Эко 
Сити»  и ПАО «МРСК ЦЕНТРА». 
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Информационная справка 

Проект переустройства и перепланировки ООО «Эко Сити» выполнен в соответствии с 
строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ и на основании 
Федерального Закона «О техническом регулировании» и нормативных документов по 
строительству, действующих на территории РФ. 

При отступлении (отклонении) от проекта при проведении ремонтных работ, проект 
переустройства или перепланировки считается утратившим силу и прекращает свое действие с 
момента не согласованных мероприятий. 

Запрещается: 

-прокладывать электропроводку в горизонтальных швах, над и под внутренними стеновыми 
панелями, а также штробить несущие стены и плиты перекрытий под скрытую проводку и 
систему кондиционирования. 

-переносить радиаторы отопления, подключенные к общедомовой системе горячего 
водоснабжения и(или) центрального отопления, уменьшать сечение каналов естественной 
вентиляции. 

 - устраивать полы с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) 
отопления. 
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Нормативная база 

1. СНиП 2.01.02-85 - Противопожарные нормы. 
2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85.  
3. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.01-84. 
4. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.03.11-85 
5. СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 
6. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.09.04-87 
7. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 
8. СП 112.13330.2012 актуализированная версия СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность 

зданий и сооружений. 
9. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.09.04-87 
10. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 
11. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81  
12. СНиП 12-03-2001 часть 1 – Безопасность труда в строительстве. 
13. СНиП 12-04-2002 часть 2 –  Безопасность труда в строительстве. 
14. СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
15. ГОСТ Р 21.1 101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации"; ГОСТ P 21.1002-2008 "Система 
проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей 
документации"; ГОСТ Р 2 1 . 1001-2009 "Система проектной документации для 
строительства. Общие положения"; ГОСТ 21.608-84 "Система проектной документации для 
строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи"  

16. СП 51.13330.2011  Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003 - Защита от шума. 
17. ГОСТ 10922-75 «Арматурные и закладные детали сварные для железобетонных 

конструкций». 
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