

Липецк, ул. Ново-Весовая д. 14 В)	объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)
--	---

		Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
7	ООО "КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»

	Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ -
--	---

		согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной
--	--	--

		программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
8	ООО "КОНТАКТ" (156003, Россия, Костромская обл., г. Кострома, п. Волжский, квартал 1, д. 2, кв. 10)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 11. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих

		проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
9	ООО "ПЭМ" (115516, Россия, г. Москва, ул. Промышленная,	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое

д. 11, стр. 3, оф. 419)	строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена.
--------------------------------	--

		Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет заявки: Лот № 8. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
10	ООО "РЕМСЕРВИС" (173526, Россия, Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул. Промышленная, д. 15)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

	Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной
--	---

		программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
11	ООО "РОСЭНЕРГОСЕРВИС" (398526, Россия, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Крутогорье, ул. Свободы, д. 8)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы,

	ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы,
--	---

		ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)
12	ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14а, офис 21)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих

	проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое
--	---

	строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по
--	---

		объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
13	ООО "СК "ЭЛЕКТРОМОНТАЖПРОЕКТ" (109380, Россия, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 84, стр. 1)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

		Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
14	ООО "СК ЭЛЕКТРОСТРОЙ" (308015, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам

	технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы,
--	--

		ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
15	ООО "СТРОЙЭНЕРГО" (302030, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. Герцена, д. 20)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.

	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала
--	---

		«Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
16	ООО "СТРОЙЭНЕРГОИНВЕСТ" (150000, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Собинова, д. 15/14, пом. 40)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 11. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ -

	согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих
--	---

		проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
17	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (305022, Курская обл., г. Курск, ул. Соловьиная, д. 51, оф. 1)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по

	объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
--	---

18	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 4 в)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала
----	--	---

		«Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)
19	ООО "СЭМ" (302043, Орловская обл., г. Орел, Пищевой пер., д. 2)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам

	технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы,
--	--

		ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
20	ООО "ФАБИ" (Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Куйбышева, д.2)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по

	объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
--	--

		Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)
21	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (241050, Россия, Брянская обл., г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена.

	программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы,
--	--

		ремонт), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет заявки: Лот № 8. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
22	ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - СП" (141206, Россия, Московская обл., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, оф. 31)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 11. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического

	присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по
--	--

		объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
23	ООО "ЭНЕРГО-С" (394019, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 1а, офис 4)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

	Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной
--	---

		программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
24	ООО "ЭНЕРГО48" (398027, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

	Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих
--	--

		проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
25	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое

		строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
26	ООО "ЯРЭНЕРГОРЕМОНТ" (150000, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, пом. 14)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

	Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 11. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ -
--	--

		согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
27	ООО «СК «РЭС» (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018

	гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 11. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной
--	--

	программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Предмет заявки: Лот № 3. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Предмет заявки: Лот № 5. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Предмет заявки: Лот № 6. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»
--	---

		Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Предмет заявки: Лот № 7. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Предмет заявки: Лот № 8. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Предмет заявки: Лот № 9. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)
28	ООО УК "СЭМ" (119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.6, офис №14)	Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

		Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Предмет заявки: Лот № 10. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 11. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала
--	--	---

	«Костромаэнерго») Предмет заявки: Лот № 4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») Существенные условия: Условия оплаты, срок выполнения работ - согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») Заявка не получена. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») Заявка не получена.
--	--

Решили:

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на конкурентные переговоры конвертов.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 3:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 4:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 5:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 6:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 7:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна

Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 8:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 9:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 10:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 11:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
Столяров Николай Владимирович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов закупочной комиссии:

Закупочная комиссия по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Лазарева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

