



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 30.09.2018

Дата подписания протокола: 30.09.2018

№ 0378-ТВ-18

Тверь

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2240-р/з от 19.09.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0378-ТВ-18 от 19.09.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 19.09.2018 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 1094764 от 19.09.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 19.09.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **31 545 682** (Тридцать один миллион пятьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **6 309 136** (Шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 40 копеек РФ; **37 854 818** (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ:

Срок начала работ – дата заключения договора.

Постановка под напряжение законченного объекта техпереворужения 19.12.2018 года

Общий срок окончания работ – 31.03.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Мажонц М.Л.	Председатель Закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»
Озеров С.А.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Вразов Е.В.	И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Уханова А.А.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Балакин А.П.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Савинский М.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Туний Д.П.	Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
Дмитроченкова-Вашурина Е.А.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Королева Е.М.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – начальник отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Королеву Елену Михайловну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – начальника отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения 1-го этапа аукционной процедуры на понижение цены (переторжки):

1-й этап аукционной процедуры на понижение цены (переторжка) состоялся в 12 часов 00 минут время московское «28» сентября 2018 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) не предоставлено ни одного электронного конверта:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб. без НДС	Примечания
1	ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10	31 541 682,00 (37 850 018,40 с НДС)	31 541 682,00 (37 850 018,40 с НДС)	В переторжке не участвовал

2	ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	В переторжке не участвовал
3	ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	В переторжке не участвовал
4	ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов 1-го этапа аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), проведенной «28» сентября 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10, Заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на условиях:

- цена заявки:
 - 31 541 682 (Тридцать один миллион пятьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек РФ, без учета НДС;
 - 6 308 336 (Шесть миллионов триста восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 40 копеек РФ составляет НДС;
 - 37 850 018 (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемнадцать) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС;
- условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок начала работ – дата заключения договора.
- постановка под напряжение законченного объекта техперевооружения 19.12.2018 года.
- общий срок окончания работ – 31.03.2019г.

второе место: ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2, Заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на условиях:

- цена заявки:
 - 31 545 682 (Тридцать один миллион пятьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
 - 6 309 136 (Шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 40

копеек РФ составляет НДС;

- 37 854 818 (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок начала работ – дата заключения договора.

- постановка под напряжение законченного объекта техперевооружения 19.12.2018 года.

- общий срок окончания работ – 31.03.2019г.

третье место: ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2, Заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 31 545 682 (Тридцать один миллион пятьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;

- 6 309 136 (Шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 40 копеек РФ составляет НДС;

- 37 854 818 (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок начала работ – дата заключения договора.

- постановка под напряжение законченного объекта техперевооружения 19.12.2018 года.

- общий срок окончания работ – 31.03.2019г.

четвертое место: ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1, Заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 31 545 682 (Тридцать один миллион пятьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;

- 6 309 136 (Шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 40 копеек РФ составляет НДС;

- 37 854 818 (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок начала работ – дата заключения договора.

- постановка под напряжение законченного объекта техперевооружения 19.12.2018 года.

- общий срок окончания работ – 31.03.2019г.

2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10, Заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на условиях:

- цена заявки:
- 31 541 682 (Тридцать один миллион пятьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек РФ, без учета НДС;
- 6 308 336 (Шесть миллионов триста восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 40 копеек РФ составляет НДС;
- 37 850 018 (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемнадцать) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС;
- условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок начала работ – дата заключения договора.
- постановка под напряжение законченного объекта техперевооружения 19.12.2018 года.
- общий срок окончания работ – 31.03.2019г.

3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Тверьэнерго», расположенному по адресу: РФ, 170006 г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Заявок.

2. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10, Заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») на условиях:

- цена заявки:
- 31 541 682 (Тридцать один миллион пятьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек РФ, без учета НДС;
- 6 308 336 (Шесть миллионов триста восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 40 копеек РФ составляет НДС;
- 37 850 018 (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемнадцать) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС;
- условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок начала работ – дата заключения договора.
- постановка под напряжение законченного объекта техперевооружения 19.12.2018 года.

- общий срок окончания работ – 31.03.2019г.

3. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Тверьэнерго», расположенному по адресу: РФ, 170006 г. Тверь, ул. Бебеля, д.1) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания протокола, заключить договор с Победителем, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:



Мажонц М.Л.

Озеров С.А.

Вразов Е.В.

Уханова А.А.

Балакин А.П.

Савинский М. А.

Туний Д.П.
Дмитроченкова-
Вашурина Е.А.

Королева Е.М.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

ПРОТОКОЛ**заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на
аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)**

«28» сентября 2018 года

№ 0378-ТВ-18-1

Тверь

ПРЕДМЕТ закрытого запроса цен: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») (номер публикации на сайте Системы B2B-MRSK: № 1094764 от 19.09.2018 года).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2240-р/з от 19.09.2018 года.

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0378-ТВ-18-1 от 27.09.2018 г.) и на основании п. 43 документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10;

- ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2;

- ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2;

- ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1.

Приглашение на участие в процедуре переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK 27.09.2018 г.

Дата и время начала процедуры переторжки: 12 часов 00 минут время московское «27» сентября 2018 г. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система B2B-MRSK).

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- минимальный шаг 0,5 % от суммы.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Савинский М.А. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Туний Д.П. Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Королева Е.М. Ответственный секретарь Закупочной комиссии — начальник отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

Кворум имеется. Комиссия правомочна

На участие в заочной переторжке не представлено ни одного электронного конверта с минимальной ценой от участников закупки:

№ п/п	Наименование организации	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб. без НДС	Примечание
1.	ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10	31 541 682,00 (37 850 018,40 с НДС)	31 541 682,00 (37 850 018,40 с НДС)	В переторжке не участвовал
2.	ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	В переторжке не участвовал
3.	ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	В переторжке не участвовал
4.	ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	31 545 682,00 (37 854 818,40 с НДС)	В переторжке не участвовал

Члены закупочной комиссии:



Савинский М.А.

Туний Д.П.

Королева Е.М.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 27.09.2018

№ 0378-ТВ-18-1

Дата подписания протокола: 27.09.2018

Тверь

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2240-р/з от 19.09.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0378-ТВ-18 от 19.09.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 19.09.2018 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 1094764 от 19.09.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 19.09.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет: **31 545 682** (Тридцать один миллион пятьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **6 309 136** (Шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 40 копеек РФ; **37 854 818** (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ:

Срок начала работ – дата заключения договора.

Постановка под напряжение законченного объекта техпереворужения 19.12.2018 года

Общий срок окончания работ – 31.03.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Мажонц М.Л.	Председатель Закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»
Озеров С.А.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Вразов Е.В.	И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Уханова А.А.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Балакин А.П.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Савинский М.А.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Туний Д.П.	Начальник управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Дмитроченкова-Вашурина Е.А.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Королева Е.М.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – начальник отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Королеву Елену Михайловну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – начальника отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/ п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10	31 541 682,00	37 850 018,40	
2.	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3» 215800,	31 545 682,00	37 854 818,40	

	Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20 А			
3.	ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-2» 156014, Россия, Костромская обл., г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г	31 545 682,00	37 854 818,40	
4.	ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р- н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2	31 545 682,00	37 854 818,40	
5.	ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.	31 545 682,00	37 854 818,40	
6.	ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1	31 545 682,00	37 854 818,40	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отклонении Заявок.

Заявка ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3» 215800, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20 А не отвечает требованиям п. 23 (б) Закупочной документации. Предлагается отклонить данную Заявку на основании п. 39.4 (в) Закупочной документации.

Заявка ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-2» 156014, Россия, Костромская обл., г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г не отвечает требованиям п. 23 (б) Закупочной документации. Предлагается отклонить данную Заявку на основании п. 39.4 (в) Закупочной документации.

2. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10; ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2; ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2; ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О приглашении Участников к аукционной процедуре на понижение цены (переторжке).

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на понижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10;
- ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2;

- ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2;
- ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1.

РЕШИЛИ:

1. Отклонить Заявки:

ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-3» 215800, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20 А; ООО «РЕГИОНЭНЕРГО-2» 156014, Россия, Костромская обл., г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г, поскольку она не отвечает условиям закрытого запроса цен.

2. Признать Заявки:

ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10; ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2; ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2; ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на понижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ПЭМ» 115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10;
- ООО «Ремсервис» 173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2;
- ООО «Компания Энергогрупп» 170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2;
- ООО «ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП» 394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель


Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Мажонц М.Л.

Озеров С.А.

Вразов Е.В.

Уханова А.А.

Балакин А.П.

Савинский М. А.

Туний Д.П.
Дмитроченкова-
Вашурина Е.А.

Королева Е.М.

**Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос
цен № 1094764**

№ 0378

26.09.2018

РФ, 170006 г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции объекта: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Дашково с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (269 шт) в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 16,14 км) - дофинансирование» для нужд ПАО «МРСК Центра» («Тверьэнерго»)

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "ПЭМ" (Гасило О.В.) 37 850 018,40 руб. (**цена без НДС: 31 541 682,00 руб.**), 24.09.2018 в 14:36:39
- ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-3" (Скрипка И.В.) 37 854 818,40 руб. (**цена без НДС: 31 545 682,00 руб.**), 24.09.2018 в 14:10:52
- ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-2" (Андрей А.Д.) 37 854 818,40 руб. (**цена без НДС: 31 545 682,00 руб.**), 24.09.2018 в 15:04:43
- ООО "Ремсервис" (Щеглов М.А.) 37 854 818,40 руб. (**цена без НДС: 31 545 682,00 руб.**), 24.09.2018 в 19:49:16
- ООО "Компания Энергогрупп" (Соколова О.Г.) 37 854 818,40 руб. (**цена без НДС: 31 545 682,00 руб.**), 25.09.2018 в 22:57:15
- ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (Екимов Д.А.) 37 854 818,40 руб. (**цена без НДС: 31 545 682,00 руб.**), 26.09.2018 в 07:51:06

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Савинский Максим Александрович, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
- Туний Денис Павлович, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Королева Елена Михайловна, Начальник отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 6 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru. Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 26.09.2018

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "ПЭМ" (115487, Москва г, Академика Миллионщикова ул, дом № 17, этаж 1, помещение I, комната 3, офис 10)	Заявка, подана 24.09.2018 в 14:36:39 Цена: 37 850 018,40 руб. (цена без НДС: 31 541 682,00 руб.)
2	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-3" (215800, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская, д. 20 А)	Заявка, подана 24.09.2018 в 14:10:52 Цена: 37 854 818,40 руб. (цена без НДС: 31 545 682,00 руб.)
3	ООО "РЕГИОНЭНЕРГО-2" (156014, Россия, Костромская обл., г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Г)	Заявка, подана 24.09.2018 в 15:04:43 Цена: 37 854 818,40 руб. (цена без НДС: 31 545 682,00 руб.)
4	ООО "Ремсервис" (173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2)	Заявка, подана 24.09.2018 в 19:49:16 Цена: 37 854 818,40 руб. (цена без НДС: 31 545 682,00 руб.)
5	ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.)	Заявка, подана 25.09.2018 в 22:57:15 Цена: 37 854 818,40 руб. (цена без НДС: 31 545 682,00 руб.)
6	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	Заявка, подана 26.09.2018 в 07:51:06 Цена: 37 854 818,40 руб. (цена без НДС: 31 545 682,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Королева Елена Михайловна
Савинский Максим Александрович
Туний Денис Павлович

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Савинский Максим Александрович, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

Туний Денис Павлович, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Королева Елена Михайловна, Начальник отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"

Дата подписания протокола:
26.09.2018

