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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данного ТЗ, приведены в 
таблице: 
АСТУ Автоматизированная система технологического управления 

АСУЭ Автоматизированная система учета электроэнергии 

ЗИП Запасные части, Инструменты и Принадлежности 

ИВК Информационно-вычислительный комплекс 

КС Каналы связи 

ПО Программное обеспечение 

ПС Подстанция 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РЗА Релейная защита и автоматика 

РЭС Район электрических сетей 

РЭ Руководство по эксплуатации 

ТЗ Техническое задание 

ТК Телекоммуникации 

ТМ Телемеханика 

ЦУС Центр управления сетями 
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1. Общие сведения 

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» 

(положение о закупке)» с целью оптимального выбора исполнителя услуги по выполнению 

поставки, строительно- монтажных и пусконаладочных работ для автоматизации реклоузеров. 

1.1. Наименование работ 

Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы для 

модернизации ВЛ 10кВ №18 "Очистные сооружения" ПС 110/35/10, ВЛ 10 кВ "Хутор 

Полазов" от РП 10 кВ "Грязное", ВЛ 10кВ №01 ПС Ратчино, ВЛ 10кВ №13 ПС Ратчино, ВЛ 

10кВ №05 ПС Каликино, ВЛ 10кВ №12 ПС Каликино, ВЛ 10кВ №04 ПС Каликино, ВЛ 10кВ 

"АБЗ", ВЛ 10кВ "ЛТЗ", ВЛ 10кВ "Горицы", ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки, ВЛ 10кВ №19 Становое 

ПС Плоское, ВЛ 10кВ №5 Кириллово ПС Кириллово, ВЛ-10кВ "РП Инициатор" ПС Культура 

с заменой/установкой контроллеров ТМ реклоузеров филиала ПАО «МРСК Центра» – 

«Липецкэнерго». 

1.2. Реквизиты Заказчика 

ПАО «МРСК Центра»: 

127018, г. Москва, ул. Ямская 2-я , д. 4 

Место нахождения филиала: 

398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33 

ИНН/КПП: 6901067107/482402001 

р/с:  40702810235000010115 

в  Отделение N8593 Сбербанка России, г. Липецк 

БИК:   044206604 

к/с:  30101810800000000604 

ОГРН: 1046900099498 

 

1.3. Плановые сроки 

Начало – c момента заключения договора; 

Окончания работ – 31.12.2019 г. 

1.4. Финансирование работ 

Финансирование работ выполняется согласно статей № ЛП-2083 «Модернизация ВЛ 10 

кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (16 шт)» 

инвестпрограммы 2019г. филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго». 

1.5. Проектно-сметная документация 

Проект телемеханизации реклоузеров ЛЭ/РС / Рекл / 001 ТМ выполнен филиалом ПАО 

МРСК Центра «Липецкэнерго» в 2019 г. 

1.6. Этапы, состав и сроки проведения работ  

№ п/п Наименование этапов 

Срок 

выполнения 

работ 

1.  Поставка оборудования в соответствии с проектно-сметной 

документацией № ЛЭ/РС / Рекл / 001 ТМ, разработанной филиалом 

ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго», в объемах и сроки, 

установленные данным техническим заданием. 

30.09.2019 г. 
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Грузополучатель - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». 

2.  Выполнение работ в полном соответствии с проектно-сметной 

документацией № ЛЭ/РС / Рекл / 001 ТМ, разработанной филиалом 

ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: 

 Проведение монтажных работ по установке и подключению 

контроллера ТМ реклоузера; 

 Проведение пусконаладочных работ; 

 Проведение предварительных испытаний  

 Сдача в опытную эксплуатацию оборудования ТМ реклоузера; 

 Сдача в постоянную эксплуатацию оборудования ТМ реклоузера; 

 Разработка исполнительной документации. 

Объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ приведен в 

локальных сметах № ЛЭ/РС / Рекл / 001 ТМ СМ проектно-сметной 

документации № ЛЭ/РС / Рекл / 001 ТМ, выполненной филиалом ПАО 

«МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в 2019 г. 

31.12.2019 г. 

 

1.7. Место выполнения работ 

Липецкая область 

Задонский РЭС (адрес: 399241, Липецкая область, Задонский р-н, д. Малое Панарино, ул. 

Липовая, д. 2.), 1 реклоузер; 

Добровский РЭС (адрес: 399140, Липецкая область, Добровский р-н, с. Доброе, ул. 

Советская, д. 58А), 11 реклоузеров; 

Лебедянский РЭС (адрес: 399610, Липецкая область, Лебедянский р-н, г. Лебедянь, ул. Мира, 

д. 45), 1 реклоузер; 

Становлянский РЭС (адрес: 399710, Липецкая область, Становлянский р-н, с. Становое, ул. 

Советская, д. 2), 2 реклоузера; 

Липецкий РЭС (адрес: 398024, Липецкая область,  Липецкий р-н, г. Липецк, ул. 

Механизаторов, д. 16), 1 реклоузер. 

2. Назначение и цели работ 

2.1. Назначение 

2.1.1. Оборудование ТМ реклоузера предназначено: 

 для сбора и передачи телесигнализации и телеизмерений на верхний уровень в 

формате протоколов МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104, АСДУ для отображения 

состояния и параметров реклоузера; 

 для телеуправления реклоузером. 

2.2. Цели 

2.2.1. Повышение наблюдаемости распределительной сети 6 (10) кВ; 

2.2.2. Повышение эффективности оперативно - технологического управления; 

2.2.3. Ускорение ликвидации нарушений и аварий ВЛ. Снижение недоотпуска 

электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии объектов 

и возможности оперативного управления объектом. 

3. Условия эксплуатации 
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3.1. Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика окружающей 
среды: 
 температура от -45С до +40С, относительная влажность от 30 до 90%.  

4. Технические требования к поставляемому оборудованию и материалам. 
Закупаемое оборудование, материалы и программные средства должны иметь 

количество и состав, указанный в спецификациях проектно-сметной документации № ЛЭ/РС 
/ Рекл / 001 ТМ, выполненной филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в 2019 г.  

К поставке допускается аналогичное оборудование с техническими характеристиками не 
хуже указанных в Приложении 1. 

4.1. Общие требования к поставляемому оборудованию: 
4.1.1. Для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, 

или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям; 
4.1.2. Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, 

выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия 
функциональных и технических показателей оборудования условиям 
эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна 
быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система 
сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. 
Госстандарт России, Москва, 1999 с учетом поправок №1 от 03.01.2001г и №2 от 
21.08.2002г. 

4.1.3. Поставляемое оборудование, материалы и системы должны соответствовать 
требованиям действующего положения о единой технической политике 

ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого 
комплекса. 

4.1.4. Поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, то есть не 
бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных 
компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ 

4.1.5. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, 
материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате 
действия или упущения Поставщика при нормальном использовании 
поставленных товаров в условиях, обычных для России. 

4.1.6. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), СТО 34.01-6.1-002-2016. «Программно-

технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические 
требования», СТО 34.01-21-004-2019. «Цифровой питающий центр. Требования к 
технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 

кВ», СТО 34.01-21-005-2019. «Цифровая электрическая сеть. Требования к 
проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ» 

и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: 
 ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические 
условия»; 
 ГОСТ Р 51179-98, ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и 
системы телемеханики»; 



8 

 Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 
15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 

«Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических 
районов. Общие технические требования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды». 

4.1.7. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, 
транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и 
расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в 
технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 
14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Упаковка 
должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при 
обычных условиях хранения и транспортировки. Порядок отгрузки, специальные 
требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку 
оборудования. Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость 
поставляемых оборудования и материалов. 

4.1.8. Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна 
распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления 
гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик 
должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые 
дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, 
выявленные в период гарантийного срока.  
Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами на каждое изделие 
или производится по серийному номеру устройства, если производитель 
поддерживает такой вид гарантии. 
Срок гарантийного ремонта – не более 45 дней, срок гарантии продлевается на 
время нахождения оборудования в ремонте. 

4.1.9. Участник должен иметь сертифицированный сервисный центр или договорные 
отношения с сертифицированным сервисным центром для замены или ремонта 
вышедшего из строя оборудования в течение 7 дней в период действия гарантии. 

В течении гарантийного срока подрядчик обязан предоставлять заказчику 
последние версии дистрибутивов ПО для поставляемого оборудования. 

4.1.10. Требования к надежности и живучести оборудования: 

Средняя наработка на отказ (по каналу ввода-вывода) – не менее 100 000 часов; 
Среднее восстановление работоспособности системы по любой из выполняемых 
функций – не более 60 мин (при использовании комплекта ЗИП на объекте) и 36 
часов в соответствии с классом ремонтопригодности М1 по ГОСТ Р МЭК 870-4 (с 
выездом специалиста на объект); 
Срок службы не менее 20 лет. 

4.1.11.  По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный 
комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, 
подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-

87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению 
правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания 
поставляемого оборудования. 
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В предоставляемый Поставщиком комплект поставки должны входить: 

 Техническое средство в транспортной таре; 
 Носитель информации с полным комплектом ПО; 
 ЗИП: 1 контроллер ЭНТЕК E2R2(G)-1; 

 Комплект эксплуатационной документации на русском языке: 
 Паспорт - формуляр; 
 Руководство по эксплуатации; 
 Инструкция по монтажу, пуску, настройке (допускается раздел в РЭ); 
 Руководство оператора по каждому пакету ПО (допускается в одном документе); 
 Руководство по каждому пакету ПО (допускается в одном документе); 
 Счет на оплату товара; 
 Счет-фактуру; 
 Товарную накладную; 
 Гарантийный талон на каждую единицу оборудования; 

 Сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на 
поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, 
при наличии). 

5. Требования к проведению строительно-монтажных работ 

5.1.Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 
документацией (НТД): 

 СНиП; 
 ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов 
при создании автоматизированных систем; 

 ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

 ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний 
автоматизированных систем; 

 РД 50-34.698-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и 
руководящих документов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и 
изменениями»; 
 Руководящими документами; 
 Отраслевыми стандартами и др. документами. 

5.2.Проведение подготовительных работ: 
 В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны быть 
выполнены следующие основные мероприятия: 
5.2.1. Составить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР); 
5.2.2. До выполнения работ необходимо произвести необходимые согласования и 
оформить наряд-допуск в установленном порядке; 
5.2.3. Монтажные и пуско-наладочные работы выполнять в соответствии со 
строительными нормами и правилами, с соблюдением правил ТБ и пожарной 
безопасности; 

5.3.В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовать с 
Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика; 

5.4.В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все изменения 
проекта согласовать с Заказчиком и отразить в рабочей документации. 

http://minstp.ru/gost/34_603_92.htm
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6. Порядок сдачи и приемки работ 

6.1.Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый 
представителями филиала ПАО «МРСК Центра», куда выполняется поставка, при 
получении оборудования на склад. В случае обнаружения несоответствия 
оборудования по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим 
условиям и условиям Договора. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения претензии от Заказчика обязан за свой счет устранить выявленные 
недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой 
ненадлежащего оборудования на оборудование надлежащего качества, несет 
Поставщик. 

6.2.Заказчик принимает оборудование без проведения пусконаладочных работ и 
приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра 
оборудования для установления количества и ассортимента товара, маркировки и 
целостности его упаковки. 

6.3.Оборудование считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента 
подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки 
оборудования по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки. 

6.4.Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет Заказчик в 
соответствии со СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 
выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.  

6.5.После завершения всех монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик проводит 
совместно с представителями Заказчика предварительные испытания оборудования 
ТМ реклоузера в составе: 
6.5.1. Испытания системы на работоспособность и соответствие техническому заданию 
в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний; 
6.5.2. Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на 
оборудования ТМ реклоузера, в том числе эксплуатационную в соответствии с 
протоколом испытаний. 

6.6.Результаты предварительных испытаний фиксируются в протоколе испытаний. 
6.7.В случае, если в процессе проведения предварительных испытаний будут обнаружены 

несоответствия работы оборудования ТМ реклоузера требованиям Программы и 
методики испытаний, в протокол испытаний включается перечень необходимых 
доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. Обнаруженные при приемке работ 
отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные 
приемочной комиссией. 

6.8.После устранения недостатков проводятся повторные испытания в необходимом 
объеме. 

6.9.После подписания Акта приемки предварительных испытаний оборудования ТМ 
реклоузера передается в опытную эксплуатацию. 

6.10. В период опытной эксплуатации Подрядчик совместно с Заказчиком проводят: 
6.10.1. Анализ результатов опытной эксплуатации оборудования ТМ реклоузера; 

6.10.2. Доработку либо корректировку программного обеспечения, дополнительную 

наладку оборудования ТМ реклоузера, на основании полученного при эксплуатации 
анализа. 
6.10.3. Оформление акта о завершении опытной эксплуатации 

6.11. После оформления акта о завершении опытной эксплуатации Подрядчик выполняет 

приемочные испытания оборудования ТМ реклоузера; 
6.12. На этапе приемочных испытаний Подрядчик совместно с Заказчиком проводят: 

6.12.1. Испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой 
и методикой приемочных испытаний; 
6.12.2. Анализ результатов испытания оборудования ТМ реклоузера, устранение 

недостатков, в случае их выявления при испытаниях; 
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6.12.3. По результатам проведения всех испытаний оборудования ТМ реклоузера, 

составляют единый протокол, на основании которого делается заключение о 
соответствии оборудования ТМ реклоузера требованиям ТЗ и оформляется акт о 
приемки оборудования ТМ реклоузера в постоянную эксплуатацию. 

6.13. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 
документацию. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании 
предоставленных актов КС-2 и КС-3.  

7. Исполнительная документация 

Состав исполнительной документации: 
7.1.Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, 

откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами; 
7.2.Протоколы измерений смонтированных кабелей; 
7.3.Сертификаты на кабельную продукцию и материалы. 

8. Особые условия 

8.1.В случае поставки оборудования отличного от указанного в спецификациях проектно-

сметной документации № ЛЭ/РС / Рекл / 001 ТМ, выполненной филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Липецкэнерго» в 2019 г.: 

 Подрядчик или привлекаемый им субподрядчик должен обладать 
необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные 
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, 
трудовые) и разрешающие документы (допуски СРО, лицензии) для 
выполнения работ по корректировке существующей проектной документации 
либо разработке новой проектной документации. 

 выполнение корректировки проектной документации или разработка новой, ее 
согласования и т.д. должно выполняться за счет Подрядчика и без изменения 
сроков выполнения работ; 

8.2.Гарантийный срок наступает с момента подписания сторонами Акта ввода объекта в 
постоянную эксплуатацию и действует в течение 36 месяцев. В рамках гарантийного 
обслуживания осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при 
эксплуатации оборудования ТМ реклоузера. 

9. Требования к подрядчику. 
9.1.Участвующие в закупке услуг должны обладать необходимыми профессиональными 

знаниями, управленческой компетентностью, опытом, репутацией и иметь 
квалифицированный персонал, ресурсные возможности (финансовые, материально-

технические, производственные, трудовые) и опыт работы в данной сфере не менее 2 
лет. 

9.2.Подрядная организация должна предоставить сертификаты или другие подобные 
документы от производителя оборудования, подтверждающие прохождение обучения 

специалистов подрядной организации для осуществления пусконаладочных работ. 
9.3.Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-

методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами 
ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра». 
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Приложение 1. 

 

Технические характеристики контроллера телемеханики 

 

№ п/п Наименование параметра Значение параметра 

1 Диапазон рабочих температур  -40 … +70 

2 Напряжение питания 8-50 В 

3 Потребление 8 Вт 

4 

Количество SIM/ Резервирование GSM 

КС 

2шт. / Резервируемые GSM 

КС 

5 Стандарт ПД по GSM HSPA+, EDGE, GPRS 

6 Протоколы ПД на ВУ АСДУ 

МЭК 60870-5-101, МЭК 

60870-5-10, МЭК 61850 

7 Протокол связи с реклоузером 

Modbus RTU, Modbus TCP,  

DNPv3 

8 
Интерфейсы 

RS-232, RS-485, Ethernet 

10/100 - 2шт., GSM 

9 Гарантийный срок 4 года 

10 Антенна SMA -1шт. 

11 сторожевой таймер WatchDog Есть программный 

 


