



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по пересмотру решения

Дата проведения заседания: 27.02.2020

№ 0373-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 27.02.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0373-ВР-19 от 26.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 28.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908582084 от 28.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 28.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **4 878 928,00** (четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **975 785,60** (девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек РФ; **5 854 713,60** (пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии

Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Галицкий А.П.	Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внести изменения в протокол № 0373-ВР-19-2 от 23.12.2019 г.:

пункт 1 Протокола очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, оформленного протоколом № 0373-ВР-19-2 от 23.12.2019 г. изложить в следующей редакции:

« 1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0373-ВР-19-2 от 25.02.2020 года.»

пункт 2 Протокола очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, оформленного протоколом № 0373-ВР-19-2 от 23.12.2019 г. изложить в следующей редакции:

« 2. Отклонить Заявку:

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку АО Группа Компаний «Системы и Технологии» 600014, Владимирская область, г. Владимир, а/я 100, тел. (4922) 33-93-68 не соответствует требованиям закупочной документации:

- в части предоставления документа, не соответствующего требованию подпункта (ч) пункта 16 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» (предоставлена копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная подразделением Федеральной налоговой службы ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок).»

добавить пункт 3 в Протокол очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок участников № 0373-ВР-19-2 от 23.12.2019 г.:

« 3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения заявок, принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки.»

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Галицкий А.П.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь

закупочной комиссии:



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0373-ВР-19-3

25.02.2020 г

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие вторые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб. с НДС	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	287221	АО Группа Компаний «Системы и Технологии» 600014, Владимирская область, г. Владимир, а/я 100, тел. (4922) 33-93-68	5 561 709,00	28.11.2019 10:41:48

I. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

По результатам

- **оценки ценовых предложений**
можно прийти к следующим выводам:

Заявка АО Группа Компаний «Систем и Технологии» - не соответствует по существу требованиям закупочной документации

- в части предоставления документа, не соответствующего требованию подпункта (ч) пункта 16 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» (предоставлена копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная подразделением Федеральной налоговой службы ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок).

Наличие особых мнений экспертов: нет.

По результатам рассмотрения ценовых предложений Закупочной комиссии рекомендуется:

Отклонить заявку АО Группа Компаний «Систем и Технологии».

Наличие особых мнений экспертов: нет.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве руководителя/секретаря/члена экспертного совета к рассмотрению и оценке Заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала

«Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно рассматривать поданные Заявки.

Руководитель экспертного совета:

Галицкий А.П.

Член экспертного совета:

Ключников Н.И.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 27.02.2020

№ 0373-ВР-19

Дата подписания протокола: 27.02.2020

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0373-ВР-19 от 26.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 28.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908582084 от 28.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 28.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **4 878 928,00** (четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **975 785,60** (девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек РФ; **5 854 713,60** (пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Галицкий А.П.	Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И. Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения 2 частей заявок: 27.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Антонов В.А.


Сурков С.И.


Шатских В.Н.


Федоров Я.П.


Галицкий А.П.


Мороз В.В.


Коробов Ю.В.


Савченко А.И.


Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 30.12.2019

№ 0373-ВР-19

Дата подписания протокола: 30.12.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0373-ВР-19 от 26.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 28.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908582084 от 28.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 28.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **4 878 928,00** (четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **975 785,60** (девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек РФ; **5 854 713,60** (пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Галицкий А.П.	Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И. Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПр «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 14.01.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Антонов В.А.


Сурков С.И.


Шатских В.Н.


Федоров Я.П.


Галицкий А.П.


Мороз В.В.


Коробов Ю.В.


Савченко А.И.


Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
вторых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 23.12.2019

№ 0373-ВР-19-2

Дата подписания протокола: 23.12.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0373-ВР-19 от 26.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 28.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908582084 от 28.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 28.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **4 878 928,00** (четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **975 785,60** (девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек РФ; **5 854 713,60** (пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии

Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Галицкий А.П.	Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступила следующая вторая часть Заявки Участника:

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0373-ВР-19-2 от 16.12.2019 года.

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	287221	АО Группа Компаний «Системы и Технологии» 600014, Владимирская область, г. Владимир, а/я 100, тел. (4922) 33-93-68	28.11.2019 в 10:40:48

2. Признать Заявку:

Участника АО Группа Компаний «Систем и Технологии» соответствующей условиям запроса

предложений.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Сурков С.И.

Федоров Я.П.

Шатских В.Н.

Галицкий А.П.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.

Об утверждении протокола



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 23.12.2019

№ 0373-ВР-19

Дата подписания протокола: 23.12.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0373-ВР-19 от 26.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 28.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908582084 от 28.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 28.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **4 878 928,00** (четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **975 785,60** (девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек РФ; **5 854 713,60** (пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Галицкий А.П.	Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительномонтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения вторых частей: 23.12.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 24.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	Шатских В.Н.
	Федоров Я.П.
	Галицкий А.П.
	Мороз В.В.
	Коробов Ю.В.
	Савченко А.И.
	Зайцева А.А.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0373-ВР-19-2

16.12.2019 г

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	287221	АО Группа Компаний «Системы и Технологии» 600014, Владимирская область, г. Владимир, а/я 100, тел. (4922) 33-93-68	28.11.2019 в 10:40:48

I. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

По результатам

- изучения правильности оформления вторых частей заявок
- оценки правоспособности Участников закупки
- оценки квалификации Участников закупки
- оценки коммерческих условий установленным требованиям

можно прийти к следующим выводам:

Заявка АО Группа Компаний «Систем и Технологии» - соответствует по существу требованиям закупочной документации;

Наличие особых мнений экспертов: нет.

По результатам рассмотрения вторых частей Заявок Закупочной комиссии рекомендуется:

Признать соответствующими требованиям закупочной документации следующих Участников:

- АО Группа Компаний «Системы и Технологии»

Наличие особых мнений экспертов: нет.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве руководителя/секретаря/члена экспертного совета к рассмотрению Заявок на участие в Конкурсе Запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»),

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно рассматривать поданные Заявки.

Руководитель экспертного совета:



Галицкий А.П.

Член экспертного совета:



Ключников Н.И.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
первых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 12.12.2019

№ 0373-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 12.12.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0373-ВР-19 от 26.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 28.11.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31908582084 от 28.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 28.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **4 878 928,00** (четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **975 785,60** (девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек РФ; **5 854 713,60** (пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 31.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии

Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Галицкий А.П.	Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступила следующая первая часть Заявки Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	287221	05.12.2019 в 16:13:39

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0373-ВР-19-1 от 10.12.2019 года.

2. Признать Заявку:

Участника № 287221 соответствующей условиям запроса предложений.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Сурков С.И.

Федоров Я.П.

Шатских В.Н.

Галицкий А.П.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 0373-ВР-19-1

10.12.2019 г.

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2264-р/з от 26.11.2019 года.

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступила следующая первая часть Заявки Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	287221	05.12.2019 в 16:13:39

I. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

По результатам

- изучения правильности оформления и состава первых частей заявок
- оценки соответствия продукции установленным требованиям

можно прийти к следующим выводам:

Участник № 287221 - соответствует требованиям закупочной документации:

Наличие особых мнений экспертов: нет.

По результатам рассмотрения первых частей Заявок Закупочной комиссии рекомендуется:

Признать соответствующей требованиям закупочной документации следующую Участника:

Участник № 287221.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве руководителя/секретаря/члена экспертного совета к рассмотрению Заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному расширению автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики и охранной сигнализации) с удаленным сбором данных (включая приобретение оборудования, выполнение проектных, строительного-монтажных и пусконаладочных работ) в рамках статьи ИПР «Монтаж охранной сигнализации на ТП 10/0,4 кВ РЭС» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»),


заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно рассматривать поданные Заявки.

Руководитель экспертного совета:



А.П. Галицкий

Член экспертного совета:



Н.И. Ключников