

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (обоснование цены единицы товара, работы, услуги)

Выполнение работ по проектированию объектов: Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек)

Начальная (максимальная) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)	3 266 510,00 руб., без учета НДС, кроме того НДС 20% 653 302,00руб., Итого 3 919 812,00 руб., с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) с обоснованием	Нормативный метод Установление начальной (максимальной) цены договора на основании сметного расчета стоимости в соответствии с объемами выполняемых работ
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги) (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены единицы товара, работы, услуги)	Расчет стоимости закупки (сметы на проектные работы прилагаются)

Начальник сметного отдела Управления инвестиций филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»

Ю.Н. Журов


Заявка № 56059

Утверждаю:
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети Центр" "Смоленскэнерго"
О.А. Широков

Расчет стоимости закупки № 56059

Код	Титул	Сумма, тыс. руб. без НДС
СМ-2972	Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 90 га)	3266,510
		3266,510

Составил ведущий специалист СО УИ:  Л.А. Абакумова

Согласовано начальник СОУИ:  Ю.Н. Журов

Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 81,553 га)
(наименование строки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) на ОС-

Сметная стоимость в ценах 2 квартала 2023г

3266,510 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы и затраты									
1	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная с отпайкой на ПС КРЗ (ВЛ-138), 0,349 га				13,600	13,600		
2	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново с отпайкой на ПС Технопарк 1 цепь (ВЛ-101), 0,590 га				25,990	25,990		
3	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 I цепь (ВЛ-825), 1,339 га				70,220	70,220		
4	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Ельня – Ельня-1 II цепь (ВЛ-824), 1,544 га				73,330	73,330		
5	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Литейная-Милохово с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ-177), 0,315 га				13,430	13,430		
6	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Сафоново – Литейная с отпайками (ВЛ-172), 1,157 га				46,630	46,630		
7	ЛСР 12-01	ВЛ 110кВ Сафоново – Милохово с отпайкой на ПС Суетово (ВЛ-171), 2,484 га				91,020	91,020		
8	ЛСР 12-01	ВЛ 35 кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, 7,44 га				217,530	217,530		
9	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Горная-ЗССК, 0,872 га				32,050	32,050		
10	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Демидов – Дубровка, 11,933 га				415,290	415,290		
11	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Дорогобуж-2 – Шаломино I цепь, 1,221 га				49,300	49,300		
12	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Дорогобуж-2 – Шаломино II цепь, 0,960 га				43,130	43,130		
13	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Карьерная – Кошино I цепь, 3,034 га				119,030	119,030		
14	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Карьерная – Кошино II цепь, 3,018 га				139,890	139,890		
15	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Мазальцево – Печерск, 6,978 га				273,550	273,550		
16	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Мазальцево-Жуковская, 4,036 га				158,610	158,610		
17	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Родник – Пушкино, 8,418 га				335,350	335,350		
18	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Родник-Горная, 2,259 га				90,250	90,250		
19	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Смол ГРЭС-Озерная отпайка Велисто, 3,706 га				201,260	201,260		
20	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Монастырщина-Татарск 10,228 га				464,150	464,150		
21	ЛСР 12-01	ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи, 9,672 га				392,900	392,900		
Итого "Прочие работы и затраты"						3 266,51	3 266,51		
Налоги и обязательные платежи									
Итого по объектной смете						3 266,51	3 266,51		

Согласовано: Начальник СОУИ

Ю.Н. Жуков

Составил: Ведущий специалист СОУИ

Л.А. Абакумова