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ЮкВТехперевооруж ение ПС ПОкВ Россош ь и строип

лй расчет в сумме______ 2052,533 тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)

НЫ И РАСЧЕТ ОРИЕН ТИ РО ВО ЧН О Й  с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь с т в а  

для техприсоединения энергопринимающ их устройств ООО "Пятый элем ент !!

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строительных

работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. П одготовка территории строительства

1 Затрат нет 0,000
Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Глава 2. О сновны е объекты  строительства
2 ЛСР Замена в резервной линейной ячейке выключателя 0,000 249,898 673,653 923,551
3 Расчет Строительство КЛ 1 ОкВ 0,000 574,111 96,684 670,795

Итого по Г лаве 2 0,000 824,009 673,653 96,684 1594,346
Итого по Главам 1-2 0,000 824,009 673,653 96,684 1594,346

Глава 8. Временные здания и сооружения
4 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.6 3,9%*0,8
Временные здания и сооружения ПС 3,12% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
И того по Главам 1-8 0,000 824,009 673,653 96,684 1594,346

Глава 9. П рочие работы и затраты
5 ГСН-81-05-02-2007 

п.2.4 2,1%*0,9*1,05
Производство работ в зимнее время ПС 1,985% 0,000 0,000 0,000

6 Пусконаладочные работы 55,394 55,394
Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 55,394 55,394



1 2 3 4 5 6 7 8
И того по Главам 1-9 0,000 824,009 673,653 152,078 1649,740

Глава 10. Содержание службы  заказчика. С троительны й контроль
7 Постановление 

Госстроя №17 от 
13.02.03 прил.2 п. 1

Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
И того по Главам 1-10 0,000 824,009 673,653 152,078 1649,740

Глава 12. Проектные и изы скательские работы
8 Проектные работы 89,695 89,695
9 Постановление 

правит. №145 от 
05.03.07г.

Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 89,695 89,695
И того по Главам 1-12 0,000 824,009 673,653 241,773 1739,435

Н епредвиденные затраты
10 МДС81-35.2004 Непредвиденные затраты 1,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого с непредвиденными расходами на 01,01.2000г. 0,000 824,009 673,653 241,773 1739,435
И того в текущ ем уровне цен на 1 кв. 2017г. 0,000 824,009 673,653 241,773 1739,435

11 ФЗ №117 от 
07.07.2003г.

НДС 18% 0,000 148,322 121,258 43,519 313,098

Всего по сводному расчету 0,000 972,331 794,911 285,292 2052,533
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