

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»

Е.А. Смирнов

« 29 » декабря 2017 г.

**Техническое задание
на оказание услуг по разработке расчетной санитарно-защитной зоны филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»**

1. Общие положения.

Выполнить разработку проектов обоснования размера расчетной (предварительной) санитарно – защитной зоны (СЗЗ) и получить экспертные заключения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области».

№ п/п	Наименование производственных площадок	Адрес места нахождения
1.	Кадыйского РЭС	157980 Костромская обл., п. Кадый, ул. Энергетиков, 1
2.	Макарьевского РЭС	157460 Костромская обл., г. Макарьев, ул. Дорожная, 4
3.	Мантуровского РЭС	157300 Костромская обл., г. Мантурово, ул. Костромская, 346
4.	Нейского РЭС	157330 Костромская обл., г. Нея, ул. Энергетиков, 11
5.	Межевского РЭС	157420 Костромская обл., Межевской р-н, с.Георгиевское, ул. Октябрьская, 2
6.	Кологривского РЭС	157440 Костромская обл., г.Кологрив, ул. Энергетиков, 9
7.	Антроповского РЭС	157230 Костромская обл., п. Антропово, ул. Советская, 28
8.	Парфеньевского РЭС	157270 Костромская обл., с. Парфеньево, ул. Кирпичная, 1а
9.	Чухломского РЭС	157130 Костромская обл., г. Чухлома, пер. Свободы, д.12
10.	Соличаличского РЭС	157170 Костромская обл., г. Солигалич, ул. Энергетиков, д.2
11.	Буйского РЭС	157000 Костромская область, г. Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, д.1-б
12.	Галичского РЭС	157202 Костромская обл., г. Галич, ул. Энергетиков, д.9
13.	Судиславского РЭС	157860 Костромская обл., п. Судиславль, ул. Галичская, 33
14.	Островского РЭС	157900 Костромская область, п. Островское, ул. Заовражная, 31
15.	Сусанинского РЭС	157090 Костромская область, Сусанинский р-н, д. Зогзино, ул. Электросетей, 2д
16.	Волгореченского РЭС	156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Промышленная, 3

2. Обоснование необходимости заключения договора.

- Соблюдение Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52, ст.20.
- Соблюдение Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7.
- СанПиН 2.2.1./2.2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- Выполнение Программы реализации экологической политики филиала на 2018 год.
- Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области от 28.07.2017 № 6796-01.

3. Стадийность проведения работ.

Проекты выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

№	Наименование работ	Форма предоставления результатов	Срок выполнения
1.	Разработка проектов обоснования размера расчетной (предварительной) СЗЗ для 16 производственных площадок.	Оформленные проекты обоснования размера расчетной (предварительной) СЗЗ для 16 производственных площадок	до 16.04.2018
2.	Получение документов по проектам обоснования расчетной (предварительной) величины СЗЗ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»	Экспертные заключения по проектам обоснования расчетной (предварительной) величины для 16 производственных площадок	до 16.05.2018

Работа считается выполненной в случае предоставления Исполнителем в управление производственного безопасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» полного комплекта документов:

- 16 оформленных проектов обоснования размера расчетной (предварительной) СЗЗ (в одном печатном экземпляре);
- экспертные заключения для 16 промышленных площадок.

Гарантия качества оказанных услуг устанавливается на весь период действия проектов обоснования отходов и лимитов на их размещение.

4. Требования к исполнителю.

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ;
- наличие лицензионной программы для проведения расчетов;
- привлечение субподрядной организации не допускается;
- осуществлении авторского надзора за соответствием выполняемых работ проектной документации.

3. Оплата и финансирование:

- Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с условиями заключенного договора.
- Оплата государственных пошлин за выдачу экспертных заключений осуществляется за счет средств Исполнителя.

4. Организация в праве.

- запрашивать необходимые дополнительные исходные данные по объектам, для которых разрабатывается документация.

5. Сроки выполнения работ.

Проекты обоснования размера расчетной (предварительной) СЗЗ должны быть выполнены в срок не более одного месяца с момента заключения договора. Получение экспертных заключений в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в течение 30-ти календарных дней.

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Согласовано:

Заместитель главного инженера - начальник
УПБиПК филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


29.12. 2017 г.
дата, месяц, год

В.А. Карпачев

Составил:

Инженер – эколог 1 категории СПК УПБиПК
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»


29.12. 2017 г.
дата, месяц, год

А.Е. Белоусова