


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора– главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»- «Липецкэнерго»


12 января

Боев М. В.
2022 г.

Наименование редакции сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта
"ГРАНД-Смета 2021"

Восстановление газона
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Восстановление газона
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость	5,69	(0,52) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	5,69	(0,52) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,98	(0,04) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	5,31	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,40	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Объем=(10*0,8) / 100	100 м2			0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					212,63	1,3225	22,50	23,14	521
		2 ЭМ					5,08	1,4375	0,58	9,17	5
		3 в т.ч. ОТм					0,68	1,4375	0,08	23,14	2
		4 М					2 034,00		162,72	6,59	1 072
		ЗТ	чел.-ч	26,78	1,3225	2,833324					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,00575					
		Итого по расценке					2 251,71		185,80		
		ФОТ							22,58		523
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			23,26		539
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			13,82		320
		Всего по позиции							222,88		2 457
2	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 Объем=(10*0,8) / 100	100 м2			0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					43,43	1,3225	4,59	23,14	106
		4 М					678,00		54,24	6,59	357
		ЗТ	чел.-ч	5,47	1,3225	0,578726					
		Итого по расценке					721,43		58,83		
		ФОТ							4,59		106
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			4,73		109
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			2,81		65
		Всего по позиции							66,37		637
3	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2			0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					317,60	1,3225	8,40	23,14	194
		4 М					2 034,00		40,68	6,59	268
		ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	1,058					
		Итого по расценке					2 351,60		49,08		
		ФОТ							8,40		194
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			8,65		200
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			5,14		119
		Всего по позиции							62,87		781
4	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2			0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					43,43	1,3225	1,15	23,14	27
		4 М					678,00		13,56	6,59	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,47	1,3225	0,1446815					
		Итого по расценке					721,43		14,71		
		ФОТ							1,15		27
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1,18		28
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			0,70		17
		Всего по позиции							16,59		161
5	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			0,1					
		Объем=10 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					44,42	1,3225	5,87	23,14	136
		2 ЭМ					301,40	1,4375	43,33	9,17	397
		3 в т.ч. ОТм					31,78	1,4375	4,57	23,14	106
		4 М					24,40		2,44	6,59	16
		ЗТ	чел.-ч	5,25	1,3225	0,6943125					
		ЗТм	чел.-ч	2,74	1,4375	0,393875					
		Итого по расценке					370,22		51,64		
		ФОТ							10,44		242
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			10,75		249
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			6,39		148
		Всего по позиции							68,78		946
6	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (растительная земля)	1 т груза			3,4	19,29		65,59	9,17	601
		Объем=2*1,7									
		Итого по разделу 1							503,08		5 583
Раздел 2. Материалы											
7	Мониторинг 2224488	Семена травы газонной 1кг	кг			0,2	505,00	1,0506	16,08	6,59	106
		(Автомобильные дороги)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов - 2% МАТ=2%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты - 3% МАТ=3% 421/пр п.91											
Итого по разделу 2 Материалы									16,08		106
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									441,73		3 895
в том числе:											
Оплата труда рабочих									42,51		984
Эксплуатация машин									109,50		1 003
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									4,65		108
Материалы									289,72		1 908
Строительные работы									519,16		5 689
Строительные работы									453,57		5 088
в том числе:											
оплата труда									42,51		984
эксплуатация машин и механизмов									43,91		402
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									4,65		108
материалы									289,72		1 908
накладные расходы									48,57		1 125
сметная прибыль									28,86		669
Дополнительная перевозка									65,59		601
Итого ФОТ (справочно)									47,16		1 092
Итого накладные расходы (справочно)									48,57		1 125
Итого сметная прибыль (справочно)									28,86		669
ВСЕГО по смете									519,16		5 689,00
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											106

Составил:



(Скачкова Н.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]