
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №______ (41618244) от __________ 2019 г. 

на проведение конкурса по выбору подрядчика 

на проектирование реконструкции (в части замены силовых трансформаторов) на ПС 35/10 кВ 

Артельное (инв. №153891, наименование по бух. учёту Сооружение - подстанция 35/10 кВ 

Артельное) 

 1. Общие положения. 

 1.1.  Выполнить проект замены силовых трансформаторов на ПС 35/10 кВ Артельное, 

расположенной в 

Подстанция Район   Город (село, деревня) 

ПС 35/10 кВ Артельное Шебекинский с. Артельное 

 1.2. Выполнить согласование проекта с Заказчиком и надзорными органами. 

 1.3. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 

электронном виде в 1 экземпляре на USB-накопителе, при этом текстовую и графическую 

информацию представить в стандартных форматах МS Officе, Acrobat Reader, AutoCAD, 

NanoCAD, а сметную документацию – в формате программы «Гранд-Смета». 

 2. Обоснование для проектирования. 

 2.1. Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» -  «Белгородэнерго». 

 3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие 

требования к проекту. 

  Градостроительный кодекс РФ (действующее издание); 

  Земельный кодекс РФ (действующее издание); 

  Лесной кодекс РФ (действующее издание);   

  ПУЭ (действующее издание); 

  ПТЭ (действующее издание); 

  Строительные Нормы и Правила (СНиПы) РФ, Госстрой России; 

  Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим 

напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2009); 

 Приложение №____ 

к Поручению филиала «Белгородэнерго» 

№_____ от «____» _____________ 2019 г. 
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  обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении 

аналогичных проектных работ; 

  наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации 

для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и устава СРО; 

  привлечение субподрядчика, а также выбор типа оборудования и заводов 

изготовителей производится по согласованию с заказчиком. 

 8. Проектная организация в праве. 

  запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам объекта; 

  вести авторский надзор за реконструкцией объекта и соответствием выполняемых 

работ проектной документации (в случае, если данное условие предусмотрено договором). 

 9. Сроки выполнения проектных работ. 

  Срок выполнения работ в течение 120 календарных дней с даты заключения договора 

подряда; 

  Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания 

сторонами актов приёма работ. 

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком 

выполнения работ. 

 10. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, 

и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

 11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть 

застрахована. 

 

 

 Начальник службы подстанций 

управления высоковольтных сетей 

 
Севостьянов В.Ф. 

    

 Начальник службы релейной защиты, 

автоматики, измерений и метрологии 

 
Ряднов О.Н. 

    

 Начальник управления 

технологического развития  

 
Косов П.А. 

    

Cогласовано: Заместитель директора по капитальному 

строительству  

 
Белоусов А.С. 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Дудченко Н.И.,   '+7(4722)30-41-85 




