

Заказчик

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Зам. директора

по капитальному строительству

В.Н.Шатских

« » 2019г.

Сводный сметный расчет в сумме 2 567,619 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Обеспечение комплексной системы видеонаблюдения РПБ Репьевского РЭС и ПС 35/10 кВ "Репьевка"

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Монтажные работы	384,607	717,848	897,143		1999,598
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	384,607	717,848	897,143		1999,598
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	"ГСН 81-05-02-2007 т. 4 п.2.4."	Удорожание работ в зимнее время 2,1%*0,9	7,269	13,567			20,836
3	09-01-01	ПНР				56,927	56,927
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	7,269	13,567		56,927	77,763
		Итого по Главам 1-9	391,876	731,415	897,143	56,927	2077,361
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	11,756	21,942	26,914	1,708	62,321
		Итого "Непредвиденные затраты"	11,756	21,942	26,914	1,708	62,321
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019г.	403,632	753,358	924,057	58,635	2139,682
Налоги и обязательные платежи							
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	80,726	150,672	184,811	11,727	427,936
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	80,726	150,672	184,811	11,727	427,936
		Итого по сводному расчету	484,359	904,030	1108,868	70,362	2567,619

Выполнил:

Инженер I категории

/Фроленков А.В./

Согласовано:

Начальник УИ

/Ларионов А.Б. /