

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

Монтаж 3-х фазного прибора учета полукосвенного включения
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Щит учёта на опоре											
1	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1							
		1 ОТ					20,44		20,44	26,74	547
		2 ЭМ					21,65		21,65	11,01	238
		3 в т.ч. ОТм					2,26		2,26	26,74	60
		4 М					176,90		176,90	8,34	1 475
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,18					
		Итого по расценке					218,99		218,99		
		ФОТ							22,70		607
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22,02		589
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,58		310
		Всего по позиции							252,59		3 159
2	ФЕРм08-02-411-03	Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм Объем=7 / 100	100 м	0,07							
		1 ОТ					269,22		18,85	26,74	504
		2 ЭМ					168,52		11,80	11,01	130
		3 в т.ч. ОТм					7,28		0,51	26,74	14
		4 М					600,78		42,05	8,34	351
		ЗТ	чел.-ч	28,64		2,0048					
		ЗТм	чел.-ч	0,58		0,0406					
		Итого по расценке					1 038,52		72,70		
		ФОТ							19,36		518
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,78		502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,87		264
		Всего по позиции							101,35		1 751
3	ФЕРм08-02-412-08	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2	100 м			0,07					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					295,54		20,69	26,74	553
		2 ЭМ					57,96		4,06	11,01	45
		3 в т.ч. ОТм					8,03		0,56	26,74	15
		4 М					187,08		13,10	8,34	109
		ЗТ	чел.-ч	31,44		2,2008					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,0448					
		Итого по расценке					540,58		37,85		
		ФОТ							21,25		568
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,61		551
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,84		290
		Всего по позиции							69,30		1 548
		Итого по разделу 1 Щит учёта на опоре :									
		Итого прямые затраты (справочно)							329,54		3 952
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							59,98		1 604
		Эксплуатация машин							37,51		413
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,33		89
		Материалы							232,05		1 935
		Монтажные работы							423,24		6 458
		в том числе:									
		оплата труда							59,98		1 604
		эксплуатация машин и механизмов							37,51		413
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,33		89
		материалы							232,05		1 935
		накладные расходы							61,41		1 642
		сметная прибыль							32,29		864
		Итого ФОТ (справочно)							63,31		1 693
		Итого накладные расходы (справочно)							61,41		1 642
		Итого сметная прибыль (справочно)							32,29		864
		Итого по разделу 1 Щит учёта на опоре							423,24		6 458
Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником											
4	ТЦ_21.2.01.01_36_77136889	Провод СИП-2 3х95+1х95	м			7	625,12	1,0506	551,20	8,34	4 597
	60_09.09.2023_02										
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%); МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
5	ТЦ_20.1.01.08_36_77136889	Зажим Р645	шт			4	424,23	1,0506	213,79	8,34	1 783
	60_09.09.2023_02										
		(Электротехнические установки на других объектах)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 421/пр п.92а МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
6	ТЦ_20.2.06.05_36_77136889 60_09.09.2023_02	Кронштейн СА25	шт			1	37,40	1,0506	4,68	8,34	39
(Электротехнические установки на других объектах)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 421/пр п.92а МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
7	ТЦ_22.2.02.20_36_77136889 60_09.09.2023_02	Стяжной хомут Е778	шт			5	13,20	1,0506	8,27	8,34	69
(Электротехнические установки на других объектах)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 421/пр п.92а МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
8	ТЦ_08.1.02.13_36_36631258 50_01.09.2023_02	Металлорукав Ø63 мм	м			7	246,93	1,0506	217,75	8,34	1 816
(Электротехнические установки на других объектах)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; 421/пр п.92а МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником :											
Итого прямые затраты (справочно)									995,69		8 304
в том числе:											
Материалы									995,69		8 304
Монтажные работы									995,69		8 304
в том числе:											
материалы									995,69		8 304
Итого по разделу 2 Материалы, не учтённые ценником									995,69		8 304
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											8 304
Раздел 3. Материалы заказчика											
9	Шкаф ВШУ с ФОБОС ЗТ 230 IQOGL-A ТТИ150/5		шт			1	35 884,00		4 302,64	8,34	35 884
(Электротехнические установки на других объектах)											
Итого по разделу 3 Материалы заказчика :											
Итого прямые затраты (справочно)									4 302,64		35 884
в том числе:											
Материалы									4 302,64		35 884
Монтажные работы									4 302,64		35 884
в том числе:											
материалы									4 302,64		35 884
Итого по разделу 3 Материалы заказчика									4 302,64		35 884
Материалы заказчика											
Монтажные работы											
Шкаф ВШУ с ФОБОС ЗТ 230 IQOGL-A ТТИ150/5, "шт" Кол-во: 1									4 302,64		35 884
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									5 627,87		48 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							59,98		1 604
		Эксплуатация машин							37,51		413
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,33		89
		Материалы							5 530,38		46 123
		Монтажные работы							5 721,57		50 646
		в том числе:									
		оплата труда							59,98		1 604
		эксплуатация машин и механизмов							37,51		413
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,33		89
		материалы							5 530,38		46 123
		накладные расходы							61,41		1 642
		сметная прибыль							32,29		864
		Итого ФОТ (справочно)							63,31		1 693
		Итого накладные расходы (справочно)							61,41		1 642
		Итого сметная прибыль (справочно)							32,29		864
		ВСЕГО по смете							5 721,57		50 646,00