



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Монтаж 3-х фазного прибора учета полукосвенного включения
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 квартал 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01-04	Монтаж 3-х фазного прибора учета полукосвенного включения	0,000	50,646	0,000	0,000	50,646
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,000	50,646	0,000	0,000	50,646
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	0,000	50,646	0,000	0,000	50,646
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства по приказу 332/пр от 19.06.2020 Приложение №1 п.39.2	Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 2,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	50,646	0,000	0,000	50,646
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС 09-01-04	Пусконаладочные работы 3-х фазного прибора учета полукосвенного включения	0,000	0,000	0,000	4,078	4,078
5	Приказ Министра РФ от 25.05.2021 № 325/пр	Производство работ в зимнее время - 1,9%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,000	0,000	0,000	4,078	4,078
		Итого по Главам 1-9	0,000	50,646	0,000	4,078	54,724
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль - 2,14%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Приказ 127-ТБ от 28.03.2023	Содержание службы заказчика 5,24%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
8	Смета №12-01-04	Проектные и изыскательские работы	0,000	0,000	0,000	1,147	1,147
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0,000	0,000	0,000	1,147	1,147
		Итого по Главам 1-12	0,000	50,646	0,000	5,225	55,871
Непредвиденные затраты							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	0,000	1,519	0,000	0,157	1,676
		Итого "Непредвиденные затраты"	0,000	1,519	0,000	0,157	1,676
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	0,000	52,165	0,000	5,382	57,547