

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию строительства/реконструкции объекта: Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 452-ТП 454 ААБЛ-10-3*150 (инв. №12014708-00)(реконструкция КЛ 10 кВ №1 ТП 452 - ТП 456 (инв. №12014708-00) РП 51 КЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Перевал);Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 452-ТП 454 ААБЛ-10-3*150 (инв. №12014709-00)(реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 452 - ТП 456 (инв. №12014709-00) РП 51 КЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1452 (строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 1452 (строительство КЛ 0,4 кВ №8 ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1452 (строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство КЛ 0,4 кВ №9 ТП 1452 (строительство КЛ 0,4 кВ №9 ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство ТП 1452(строительство ТП 1452 РП 51 КЛ 10 кВ №7, №4 ПС 110/10 кВ Перевал);Строительство защитного ограждения ТП 1452 Расширение Системы учета Ярославского городского РЭС (инв. №14003529-00) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств (Лот 8500012685)

№ ТЗ	Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 (1+(1,051-1)/2)				
						ПНР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	ПНР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
56	МКУ "Агентство по строительству" города Ярославля	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	2021г.	0,100	24,156	294,701	0,000	0,740	319,596	24,772	302,216	0,000	0,758	327,746
		Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	2021г.	0,100	24,156	294,701	0,000	0,740	319,596	24,772	302,216	0,000	0,758	327,746
		Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	2021г.	0,100	24,156	294,701	0,000	0,740	319,596	24,772	302,216	0,000	0,758	327,746
		Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1 км	2021г.	0,100	24,156	294,701	0,000	0,740	319,596	24,772	302,216	0,000	0,758	327,746
		Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	2021г.	0,030	10,079	49,689	0,000	1,335	61,103	10,336	50,956	0,000	1,369	62,661
		Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	2021г.	0,030	10,079	49,689	0,000	1,335	61,103	10,336	50,956	0,000	1,369	62,661
		Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	2021г.	0,030	10,079	49,689	0,000	1,335	61,103	10,336	50,956	0,000	1,369	62,661
		Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	1 км	2021г.	0,030	10,079	49,689	0,000	1,335	61,103	10,336	50,956	0,000	1,369	62,661
		Строительство КТП 2х630 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 шт.	2021г.	1,000	50,882	189,017	2 002,928	108,026	2 350,854	52,179	193,837	2 054,003	110,781	2 410,800
		Установка ШУР 0,4кВ	1 шт.	2021г.	4,000	4,807	60,809	147,842	13,492	226,950	4,930	62,360	151,612	13,836	232,737
		НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС								4 100,601					4 205,166
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%								4 920,721					5 046,200

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

С.Н. Гушин

Проверил: Начальник УИ

Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ

Гордеева ЕА