
Заказчи к
Форма № 1

(наименование организации)
"Утвержден"

Выполнение работ под "ключ" по установке новой линейной ячейки 10 кВ на ПС 35 кВ Липовка для технологического присоединения энергопринимающих устройств 
________________________________________________________________МУП "Бобровская горэлектросеть"_______________________________________________________________

(наименование стройки)
С о ставл ен а в ц ен ах  п о  со сто ян и ю  на 01 .01 .2000г. /2  кв. 2018  г.

№  пп
Н о м ер а  см етн ы х  
расчетов  и см ет

Н аи м ен ован и е глав, объектов , р аб о т  и  затрат

С м етн ая  стои м ость , ты с. руб. О бщ ая 
см етная 

стоим ость, 
ты с. руб.

строи тельн ы х
р аб о т

м он таж н ы х
р аб о т

оборудования,
м ебели ,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 С
J 6 7 8

Глава 1 . Подготовка территории строительства
1 З а тр ат  н ет 0 ,000

И то го  по Г л аве  1 0,000 А  А А А 0,000 0,000 0 ,000
Глава 2. основные объекты строительства

2 Л С Р  № 1 У стан о в к а  н овой  л и н ей н ой  ячей ки  10 кВ 1,176 254 ,139 255 ,315
3 Л С Р  № 2 П р и о б р етен и е  и м он таж  оборудован и я втори чн ой  ком м утац и и 13,934 0,000 13,934

И то го  по Г л аве  2 0,000 15,110 254 ,139 0,000 269 ,249
Итого по Главам 1-2 0,000 15,110 254,1.39 0,000 269,249

Глава 5. Объекты транспо этного хозяйства и связи
4 Л С Р  №  3 П ри о б р етен и е  и  м он таж  оборудован и я телем ехани ки 12,638 1,135 13,773

И то го  по  Г лаве 5 0,000 12,638 1,135 0,000 13,773
Итого по Главам 1-5 0,000 27,748 255,274 0,000 283,022

Глава о. Временные здания и сооружения
5 Г С Н -8 1 -0 5 -0 1 -2 0 0 1  

п .2 .6  3 ,9% *0,8
В р ем ен н ы е  здания и сооруж ен и я П С  3 ,12% 0,000 0 ,000 0,000

И то го  по Г л аве  8 0 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 0,000 27,748 255,274 0,000 283,022



1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 9. Прочие работы и затраты

6 Г С Н -8 1-05-02-2007  
п .2 .4  2 ,1% *0 ,9*1 ,05

П р ои звод ство  работ в зим нее врем я  П С  1,985% 0,000 0,551 0,551

7 П уск он ал адоч н ы е работы 6,170 6,170
И то го  по  Г лаве 9 0,000 0,551 0,000 6 ,170 6,720
Итого по Главам 1-9 0,000 28,299 255,274 6,170 289,743

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
8 П ост.№ 468  о т  2 1 .0 6 .1( С тр о и тел ьн ы й  контроль 2 ,14% 0,000 0,000

И то го  п о  Г лаве 10 0,000 0,000 0,000 0 ,0 0 0 1 0 ,000
Итого по Главам 1-10 0,000 28,299 255,274 6,170 289,743

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
9 П р о ек тн ы е работы 19,998 19,998
10 П о стан овл ен и е 

правит. № 145  от
Э к сп ер ти за  п роекта 0 ,000 0 ,000

05 .03 .07г.
И то го  по  Г лаве  12 0,000 0,000 0,000 19,998 19,998
Итого по Главам 1-12 0,000 28,299 255,274 26,168 309,741

Непредвиденные затраты
11 М Д С 8 1-35 .2004

Т-. Л  О А
Н еп редви д ен н ы е затраты  3% 0,000 0 ,849 7,658 0,785 9,292

Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г. 0,000 29,148 262,932 26,953 319,033
Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г. СМР=7,53; 06=4,46; Прч=8,79; Пр=3,83; ПНР=13,П 0,000 219,484 1172,678 162,391 1554,553

12 Ф З № 1 1 7  от 
07 .07 .2003г.

Н Д С  18% 0,000 39 ,507 211 ,082 29 ,230 279 ,820

Всего по сводному расчету 0 .0 0 0 258 ,991 1 'XQ'l Н£(\ X 7 1 ,U Z d 1834,573

Выполнил:

И н ж ен ер  1 кат. 
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