

**Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования**

(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Реконструкция инженерно-технических средств охраны  
по объекту ПС 110 кВ «Театральная» филиала «Рязаньэнерго» (Программа «Антитеррор») (СМР)  
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен на 2 кв.2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>					
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
	02-01-01	Оснащение подстанции 110 кВ «Театральная» системой охранно-пожарной сигнализации	29,599	2 010,619	688,011		2 728,229
	02-01-02	Оснащение подстанции 110 кВ "Театральная" системой видеонаблюдения	13,206	786,554	1 846,361		2 646,121
	02-01-03	Оснащение подстанции 110 кВ «Театральная» системой охраны периметра	19,750	480,704	275,186		775,640
	02-01-04	Монтаж ограждения из сетчатых панелей на ПС 110 кВ "Театральная"	410,852	32,970	0,000		443,822
	02-01-05	Оснащение подстанции 110 кВ "Театральная" системой охранного освещения	34,886	2 116,909	143,650		2 295,445
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	508,293	5 427,756	2 953,208		8 889,257
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	508,293	5 427,756	2 953,208		8 889,257
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>					
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	508,293	5 427,756	2 953,208		8 889,257
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	09-01-01	Оснащение подстанции 110 кВ "Театральная" системой видеонаблюдения. ПНР.				36,746	36,746
	09-01-02	Оснащение подстанции 110 кВ «Театральная» системой охраны периметра. ПНР				15,924	15,924
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>				52,670	52,670
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	508,293	5 427,756	2 953,208	52,670	8 941,927
<b>Всего по сводному расчету с непредвиденными затратами</b>			508,293	5 427,756	2 953,208	52,670	8 941,927
		<b>Стоимость строительства в текущем уровне цен</b>	508,293	5 427,756	2 953,208	52,670	8 941,927
		Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" на 2023 год (от 22.09.2022)	1,029458534	1,029458534	1,029458534	1,029458534	
		<b>Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году</b>	523,267	5 587,650	3 040,205	54,222	9 205,344
		<b>НДС 20%</b>	104,653	1 117,530	608,041	10,844	1 841,068
		<b>Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС</b>	627,920	6 705,180	3 648,246	65,066	11 046,412

Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Звягинцев

Проверил: Начальник управления капитального строительства

Л.О. Карпенко

Составил: Начальник сметного отдела управления инвестиций

М.Н. Ютанова