
по объекту

(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен на 2 кв.2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

02-01-01 Оснащение подстанции 110 кВ «Театральная» системой 

охранно-пожарной сигнализации

29,599 2 010,619 688,011 2 728,229

02-01-02 Оснащение подстанции 110 кВ "Театральная" системой 

видеонаблюдения

13,206 786,554 1 846,361 2 646,121

02-01-03 Оснащение подстанции 110 кВ «Театральная» системой 

охраны периметра

19,750 480,704 275,186 775,640

02-01-04 Монтаж ограждения из сетчатых панелей на ПС 110 кВ 

"Театральная"

410,852 32,970 0,000 443,822

02-01-05 Оснащение подстанции 110 кВ "Театральная" системой 

охранного освещения

34,886 2 116,909 143,650 2 295,445

              508,293                 5 427,756                  2 953,208               8 889,257   

508,293 5 427,756 2 953,208 8 889,257

508,293 5 427,756 2 953,208 8 889,257

09-01-01 Оснащение подстанции 110 кВ "Театральная" системой 

видеонаблюдения. ПНР.
36,746 36,746

09-01-02 Оснащение подстанции 110 кВ «Театральная» системой 

охраны периметра. ПНР
15,924 15,924

52,670 52,670

508,293 5 427,756 2 953,208 52,670 8 941,927

508,293 5 427,756 2 953,208 52,670 8 941,927

Стоимость строительства в текущем уровне цен 508,293 5 427,756 2 953,208 52,670 8 941,927

Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" на 2023 

год ( от 22.09.2022)

1,029458534 1,029458534 1,029458534 1,029458534

Стоимость строительства в ценах на период 

строительства в 2023 году

523,267 5 587,650 3 040,205 54,222 9 205,344

НДС 20% 104,653 1 117,530 608,041 10,844 1 841,068

Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) 

ценах, с НДС

627,920 6 705,180 3 648,246 65,066 11 046,412

Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности А.В. Звягинцев

Л.О. Карпенко

М.Н. Ютанова

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат, приобретение оборудования

(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Реконструкция инженерно-технических средств охраны 

ПС 110 кВ «Театральная» филиала «Рязаньэнерго» (Программа «Антитеррор») (СМР)

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость,  тыс. 

руб.

строитель-

ных работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, инвентаря
прочих

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Составил: Начальник сметного отдела управления инвестиций

Итого по Главам 1-9

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Всего по сводному расчету с непредвиденными затратами

Проверил: Начальник управления капитального строительства
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