

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот SAP 8500012921) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности



А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 42223633

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
БЛ-6616	Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	5 132,492	0,080	17,431	184,615	0,000	0,000	202,046	1,0255	17,876	189,322	0,000	0,000	207,198
БЛ-6616	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	1,000	0,000	15,332	47,988	0,728	64,048	1,0255	1,694	15,722	47,988	0,747	66,151
БЛ-6616	Устройство ГНБ перехода КЛ 10 кВ	20 002,045	0,020	0,000	156,368	0,000	0,000	156,368	1,0000	36,246	156,368	0,000	0,000	192,614
БЛ-6622	Замена ДГК на ВН (3 шт - 1 компл.)		1,000	0,000	6,221	0,000		6,221	1,0255	3,241	6,380	0,000		9,621
	ИТОГО без НДС:			17,431	184,615	0,000	0,000	202,046		17,876	189,322	0,000	0,000	475,584
	НДС 20%									3,575	37,864	0,000	0,000	95,117
	Итого с НДС:									21,451	227,187	0,000	0,000	570,700