

Утверждаю:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

Филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

В.Н. Шатских

«22» июня 2021г.

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

" " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 12935,606 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

'22" июня 2021 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 43522 рассчитана в ценах 2 кв 2021

(реквизиты закупки)

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны №44-3 (2021 г.)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		7 295,798	2 508,485	-	9 804,283
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		7 295,798	2 508,485	-	9 804,283
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории		-	-	-	-
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		7 295,798	2 508,485	-	9 804,283
	Глава 8. Временные здания и сооружения		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		7 295,798	2 508,485	-	9 804,283
	Глава 9. Прочие работы и затраты		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	7,423	7,423
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	169,745	169,745
	Прочие затраты		-	-	208,815	208,815
	Итого по главам 9 и 11		-	-	385,983	385,983
	Итого по главам 1-9, 11		7 295,798	2 508,485	385,983	10 190,266
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль		-	-	-	-
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		7 295,798	2 508,485	385,983	10 190,266
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы		-	-	292,123	292,123
	ПИР по ВЛ		-	-	40,770	40,770
	ПИР по КЛ		-	-	256,507	256,507
	ПИР по ПС		-	-	589,400	589,400
	Итого по главе 12		-	-	975,383	975,383
	Итого по главам 1-12		7 295,798	2 508,485	975,383	10 779,666
	Итого с резервом в прогнозных ценах		7 295,798	2 508,485	975,383	10 779,666
	Налоги и обязательные платежи		-	-	-	-
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 459,160	501,700	195,080	2 155,940
	Итого с НДС		8 754,958	3 010,185	1 170,463	12 935,606

Составил

Назарьева А.А.

Проверил

Ларионов А.Б.