

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Предмет закупки :**

ПИР, СМР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012604) для нужд ПАО «Россети Центр»

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора** Метод определения цен по аналогам

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 42121819, 42129219, 42121866

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
БЛ-6616	Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 018,405	2,000	50,882	235,026	1 582,950	73,491	1 942,349	1,0255	52,179	241,019	1 623,316	75,365	1 991,879
БЛ-6616	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	6 324,660	0,050	12,078	156,772	0,000	0,366	169,216	1,0255	12,386	160,770	0,000	0,376	173,531
БЛ-6616	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	9 952,017	0,010	6,226	41,658	0,000	0,813	48,698	1,0255	6,385	42,721	0,000	0,834	49,940
БЛ-6616	Установка разъединителя	86,839	1,000	1,568	30,769	51,566	0,000	83,903	1,0255	1,608	31,554	52,881	0,000	86,043
БЛ-6616	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	2,000	0,000	30,663	95,976	1,456	128,095	1,0255	3,388	31,445	98,423	1,494	134,750
БЛ-6616	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,380	0,000	684,991	0,000	0,000	684,991	1,0255	89,111	702,458	0,000	0,000	791,570
БЛ-6616	Установка ШУ для ком.учета	213,731	1,000	0,000	22,993	122,716	6,281	151,990	1,0255	3,241	23,579	125,846	6,441	159,106
БЛ-6622	Замена шлейфов 10кВ сущ.разъединителя	0,000	10,000	0,000	16,350	0,000	0,000	16,350	1,0255	3,241	16,767	0,000	0,000	20,008
БЛ-6616	Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) без ТМ	1 018,405	2,000	50,882	235,026	1 582,950	73,491	1 942,349	1,0255	52,179	241,019	1 623,316	75,365	1 991,879
БЛ-6616	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	2 752,108	0,040	13,439	73,262	0,000	1,117	87,818	1,0255	13,781	75,131	0,000	1,145	90,057
БЛ-6616	Устройство ГНБ перехода КЛ 10 кВ <u>прокол протяженностью 0,007кмх2</u> <u>согласован в лоте 8500012473 от</u> <u>10.01.2022</u>	20 002,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
БЛ-6616	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	6 324,660	0,260	62,805	815,215	0,000	1,905	879,925	1,0255	64,407	836,003	0,000	1,954	902,364
БЛ-6616	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	2,000	0,000	30,663	95,976	1,456	128,095	1,0255	3,388	31,445	98,423	1,494	134,750
БЛ-6616	Установка ШУ для ком.учета	213,731	1,000	0,000	22,993	122,716	6,281	151,990	1,0255	3,241	23,579	125,846	6,441	159,106
БЛ-6622	Монтаж соединительных муфт 10 кВ		2,000	0,000	8,400	0,000	0,000	8,400	1,0255	1,762	8,614	0,000	0,000	10,376
БЛ-6616	Установка ШУР 0,4кВ полукосвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	2,000	0,000	30,663	95,976	1,456	128,095	1,0255	3,388	31,445	98,423	1,494	134,750
БЛ-6616	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,200	0,000	360,522	0,000	0,000	360,522	1,0255	57,734	369,715	0,000	0,000	427,449
БЛ-6616	Установка ШУ для ком.учета	213,731	1,000	0,000	22,993	122,716	6,281	151,990	1,0255	3,241	23,579	125,846	6,441	159,106
	ИТОГО без НДС:			70,754	1 219,222	1 853,209	82,408	3 225,593		171,539	1 250,312	1 900,466	84,509	7 416,661
	НДС 20%									34,308	250,062	380,093	16,902	1 483,332
	Итого с НДС:									205,846	1 500,375	2 280,559	101,411	8 899,994