

Заказчик

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежской области

В.Н. Шатских

«30»

2018 г.



Сводный сметный расчет в сумме

963,385 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование строительства ЛЭП-6кВ для технологического присоединения производственного корпуса № 2 ООО «Ювента и К».

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2		Строительство ВЛ-6кВ	0,000				0,000
3		Строительство КЛ-6кВ	0,000	0,000			0,000
4		Строительство КЛ-6кВ (методом ГНБ)		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				0,000	0,000
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Итого по Главам 1-9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль						
8	МДС 81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%			0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
9	Расчет	Проектные работы на строительство ВЛ-10кВ			425,322	425,322
10	Расчет	Проектные работы на строительство КЛ-10кВ			353,975	353,975
11	Расчет	Проектные работы на строительство КЛ-10кВ (методом ГНБ)			37,131	37,131
12	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта			0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	816,428	816,428
		Итого по Главам 1-12	0,000	0,000	816,428	816,428
Непредвиденные затраты						
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.	0,000	0,000	816,428	816,428
14	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	0,000	0,000	146,957
		Всего по сводному расчету	0,000	0,000	963,385	963,385

Выполнил:

Инженер I категории

/Н.В. Рыкова/

Согласовано:

Начальник УИ

/А.Б. Ларионов/