

## Уведомление №1

об изменении условий извещения и закупочной документации по закрытому запросу цен для заключения Договора на выполнение СМР по объекту: Вынос/переустройство существующих электрических сетей филиала попадающего в пятно застройки объекта «Перинатальный центр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница» № 1 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копия публикации на электронной торговой площадке ПАО «Россети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) № 626354 от 17.03.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»)

**1.** Организатор запроса предложений филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, (контактное лицо: **Дворников Евгений Викторович, контактный телефон (4812) 42-95-56**, вносит изменения в извещение и закупочную документацию по закрытому запросу цен для заключения Договора на выполнение СМР по объекту: Вынос/переустройство существующих электрических сетей филиала попадающего в пятно застройки объекта «Перинатальный центр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница» № 1 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

**2.** Внести изменения в извещение и закупочную документацию и изложить в следующей редакции:

**Действительно до: 23.03.2016 12:00.**

**пункт 16 закупочной документации:** «Дата и время окончания приема Заявок: **12 часов 00 минут 23 марта 2016 года**».

### **Примечание:**

По отношению к исходной редакции извещения и документации по закрытому запросу цен для заключения Договора на выполнение СМР по объекту: Вынос/переустройство существующих электрических сетей филиала попадающего в пятно застройки объекта «Перинатальный центр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница» № 1 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

*- Изменен крайний срок подачи заявок*

В части, не затронутой настоящим уведомлением, участники руководствуются извещением и документацией по закрытому запросу цен для заключения Договора на выполнение СМР по объекту: Вынос/переустройство существующих электрических сетей филиала попадающего в пятно застройки объекта «Перинатальный центр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница» № 1 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копия публикации на электронной торговой

площадке ПАО «Россети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) № 626354 от 17.03.2016 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»).

Председатель закупочной комиссии –  
заместитель генерального директора –  
директор филиала ПАО «МРСК Центра» -  
«Смоленскэнерго»»

С.Р. Агамалиев