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;ш СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

[овая-районная, реконструкция и строительство ЛЭП 10 кВ, установка реклоузера 10 кВ для техприсоединения фермы 7 
iJ(7 о ^  свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»Ч Й ? 0.*™

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строительны 
х работ

монтажных
работ

оборудовани 
я, мебели, 
инвентаря

прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 Затрат нет - - - - -

Итого по Главе 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Глава 2. Основные объекты строительства

2 Строительно-монтажные работы 2537,193 0,000 1588,352 161,045 4286,590
Итого по Главе 2 2537,193 0,000 1588,352 161,045 4286,590
Итого по Главам 1-2 2537,193 0,000 1588,352 161,045 4286,590

Глава 8. Временные здания и сооружения
3 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7
Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000
Итого по Главам 1-8 2537,193 0,000 1588.352 161,045 4286,590

Глава 9. Прочие работы и затраты
4 ГСН-81-05-02-2001 

п.2.6 1,9%
Производство работ в зимнее время 1,9% 0,000 0,000 0,000

5 Пусконаладочные работы 79,901 79,901
Итого по Главе 9 0,000 0.000 0,000 79,901 79.901
Итого по Главам 1-9 2537.193 0,000 1588,352 240,946 4366,491

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 МДС81-35.2004 п.4.87 Технический надзор 1,1% 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 2537.193 0,000 1588,352 240,946 4366,491

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 Проектные работы 140,095 140,095
8 Постановление правит. 

№145 от 05.03.07г.
Экспертиза проекта 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0.000 0,000 0.000 140,095 140.095
Итого по Главам 1-12 2537.193 0,000 1588,352 381,041 4506,586

Непредвиденные затраты
9 МДС81-35.2004 п.4.96 |Непредвиденные затраты 3% 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г. 2537,193 0,000 1588,352 381,041 4506.586

10 ФЗ № 303 от 
03.08.2018г.

НДС 20% 507,439 0,000 317,670 76,208 901,317

Всего по сводному расчету 3044,632 0,000 1906,022 457,249 5407,903

Выполнил:

Инженер 1 категории 

Согласовано:

Начальник УИ


