

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Заместитель директора по капитальному строительству  
Филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

В.Н. Шатских

2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5407,903 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Проектирование, реконструкция ТЭС 110 кВ, Таловая-районная, реконструкция и строительство ЛЭП 10 кВ, установка реклоузера 10 кВ для техприсоединения фермы 7 свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2		Строительно-монтажные работы	2537,193	0,000	1588,352	161,045	4286,590
		Итого по Главе 2	2537,193	0,000	1588,352	161,045	4286,590
		Итого по Главам 1-2	2537,193	0,000	1588,352	161,045	4286,590
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	2537,193	0,000	1588,352	161,045	4286,590
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%	Производство работ в зимнее время 1,9%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				79,901	79,901
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	79,901	79,901
		Итого по Главам 1-9	2537,193	0,000	1588,352	240,946	4366,491
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	2537,193	0,000	1588,352	240,946	4366,491
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проектные работы				140,095	140,095
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	140,095	140,095
		Итого по Главам 1-12	2537,193	0,000	1588,352	381,041	4506,586
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 3 кв. 2019г.	2537,193	0,000	1588,352	381,041	4506,586
10	ФЗ № 303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	507,439	0,000	317,670	76,208	901,317
		Всего по сводному расчету	3044,632	0,000	1906,022	457,249	5407,903

Выполнил:

Инженер 1 категории

Согласовано:

Начальник УИ

А.А. Назарьева

А.Б. Ларионов