

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

г. 20

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 13 543,555 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

"15" октября 2020 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 39846 рассчитана в ценах 3 кв 2020

(реквизиты закупки)

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны №36 (2020 г.)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		7 949,196	1 896,227	-	9 845,423
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		7 949,196	1 896,227	-	9 845,423
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		7 949,196	1 896,227	-	9 845,423
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		7 949,196	1 896,227	-	9 845,423
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	21,742	21,742
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	110,987	110,987
	Прочие затраты		-	-	133,533	133,533
	Итого по главам 9 и 11		-	-	266,262	266,262
	Итого по главам 1-9, 11		7 949,196	1 896,227	266,262	10 111,685
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		7 949,196	1 896,227	266,262	10 111,685
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	459,827	459,827
	ПИР по КЛ		-	-	94,602	94,602
	ПИР по ПС		-	-	217,489	217,489
	Итого по главе 12		-	-	771,918	771,918
	Итого по главам 1-12		7 949,196	1 896,227	1 038,180	10 883,603
	Итого с резервом в прогнозных ценах		7 949,196	1 896,227	1 038,180	10 883,603
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2020) до года освоения (2021)					1,037
	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства		8 243,321	1 966,380	1 076,595	11 286,296
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 648,664	393,276	215,319	2 257,259
	Итого с НДС		9 891,985	2 359,656	1 291,914	13 543,555

Составил

Назарьева А.А.

Проверил

Ларионов А.Б.