

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение работ по проектированию строительства КЛ 0,4 кВ №3 ТП 011, строительства КЛ 0,4 кВ №5 ТП 011, строительства КЛ 6 кВ «Монастырь» ПС 35/6 кВ «Прибрежная», строительства КЛ 0,4 кВ №13 ТП 014, строительства КЛ 0,4 кВ №4 ТП 014, реконструкции КЛ 0,4 кВ ТП 037 (инв. №12022545-00), строительства КЛ 0,4 кВ №15 ТП 026п, строительства КЛ 0,4 кВ №4 ТП 024, строительства КЛ 0,4 кВ №2 ТП 003, строительства КЛ 0,4 кВ №9 ТП 091, строительства КЛ 0,4 кВ №5 ТП 007, строительства КЛ 0,4 кВ №4 ТП 042

(Начальная (максимальная) цена договора	Без учета НДС 3 931 169,00 (три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча сто шестьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, кроме того НДС (20%) 786 233,80 (семьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать три) рубля 80 копеек РФ, итого с НДС 4 717 402,80 (четыре миллиона семьсот семнадцать тысяч четыреста два) рубля 80 копеек РФ
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Нормативный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021г. №120-ЦА
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение «Расчет стоимости НМЦ на выполнение ПИР»

Начальник управления капитального строительства
филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»



М.В. Фролова