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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ВЛ-0,4 кВ №

техприсоединения садового дома Волосиенко Н.С.
ТП№ 740 ПС№ 15 для

1. Общие требования.
Работы выполнить в два этапа:
1- й этап:
1.1 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 

расположенных в Воронежской области, Семилукский район, СТ «Прогресс», ул. Линия-2, уч. 318, 
руководствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ПАО «Россети» «О 
единой технической политике в распределительном сетевом комплексе»;

1.2 Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными 
органами (при необходимости).

2- й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).
2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

Наименование документа договора на технологическое присоединение № 41677918 от 17.01.2019 г. (10 кВт):
-  Запроектировать и произвести реконструкцию ВЛИ-0,4 кВ с увеличением протяженности от опоры 

от опоры № 8-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 740 ПС № 15 до границы участка Заявителя (ориентировочной 
протяженностью 0,26 км), (инв. № 12024215/С, ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 740 ПС № 15). (Z36-TP41677918.01).

3. Требования к проектированию.
3.1 Техническая часть проекта в составе:
3.1.1 Пояснительная записка:
-  исходные данные для проектирования;
-  сведения о климатической и географической характеристике района, на территории которого 

предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
-  сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения 

начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и классе;
-  сведения о примененных инновационных решениях. В разделе необходимо дать предложения по 

применению оборудования, материалов или технологий из реестра инновационных решений ПАО «Россети», 
размещенного на официальном сайте компании;

-  технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория,
протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).

3.1.2 Проект полосы отвода:
* Привести в текстовой части
-  характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства;
-  обоснование планировочной организации земельного участка;
-  расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта 

электросетевого комплекса, полоса отвода;
-  акт выбора земельного участка, согласованный с собственниками земельных участков и смежными 

землепользователями;
• Привести в графической части
-  акт выбора земельного участка на действующем топоматериале, с указанием надземных и подземных 

коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки (Акт выбора должен 
отражать оптимальный вариант трассы линейного объекта, «посадки» площадного объекта);

-  схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с 
указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения 
проектируемых объектов электросетевого комплекса.

3.1.3 Конструктивные решения:
» Привести в текстовой части



-  сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;
-  описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, 

устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов 
(мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и
др.);

-  описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;
-  описание конструкций фундаментов, опор;
-  описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального 

строительства;
-  сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;
® Привести в графической части
-  чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;
-  схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) 

дороги, а также через водные преграды;
-  схемы крепления опор и мачт оттяжками;
-  схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;
-  схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.
3.1.4 Проект организации строительства:
* Привести в текстовой части
-  характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;
-  сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;
-  сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;
-  перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 
актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

« Привести в графической части
-  организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения 

линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.
3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта
(включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта 

или его части)
3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;
3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
3.1.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.
3.2. Стадийность проектирования
-  проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы 

отвода (линейные объекты);
-  разработка проектно-сметной документации (ПСД);
-  согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими 

заинтересованными организациями (при необходимости).
3.3. Требования к оформлению проектной документации.
-  оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со 

всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;
-  получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и 

прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект 
согласно выданных ТУ;

-  выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, 
материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию 
предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: 
один в формате PDF, второй -  в стандартных форматах MS Office, AutoCAD.

4. Требования к сметной документации:
-  выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;
-  при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой 
ТЕР 2001 Воронежской области;

-  сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен. 
определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне 
цен, сложившемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в 
текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.



в  случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных решений ПАО 
«Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета, включающая позиции 
инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе 
и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF, а второй в формате Excel и 
ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести 
накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и 
передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5. Требования к проведению СМР и ПНР.
5.1 . Этапность проведения работ:
-  подготовительные работы;
-  проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление 

прилегающей территории до первоначального состояния);
-  проведение ПНР.
5.2 . Основные требования к Подрядчику при производстве работ:
“  оформлять землеустроительные работы на период строительства;
-  осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые 

организацией;
-  осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и 
графиком строительства согласованным Заказчиком;

-  комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, 
нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, 
производимых на объектах электросетевого комплекса;

-  закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные 
Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых 
материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

-  оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную 
ответственность при нарушении производства работ;

-  самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с 
шефмонтажными и со сторонними организациями;

-  выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и 
осуществить в соответствии с проектными решениями;

-  согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, возникающие в 
процессе строительства;

~ применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;
-  вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в 

соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди 
строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

-  представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по 
завершении работ.

6. Требования к подрядной организации:
-  обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных 

проектных и строительно-монтажных работ;
-  иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проектирования аналогичных 
объектов не менее 3 лет;

-  привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;
“ выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.
7. Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к 

конкурсной документации) и действующим законодательством и действующими регламентами.
8. Требования к оборудованию и материалам.
8.1. Общие требования:
-  всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного 

производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, 
соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в 
ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

-  для российских производителей -  наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные 
документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;



письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения дефектов.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.
10.1. Срок выполнения работ до 17.05.2019 г.
10.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами 

актов сдачи-приёмки работ.

11. Основные НТД, определяющие требования к работам:
-  Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-  Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, 

утвержденное советом директоров ПАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);
-  Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
-  Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО 

«МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении 

пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с 

индексом НГ-LS»;
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении 

оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;
-  Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
-  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
-  "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
-  Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения 

размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети";

-  Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

-  ПУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание);
-  «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых 

перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
-  «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ»;
-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
-  ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
-  ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 

электропередачи. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 13276 -  79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 10434 -  82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические 

требования»;
-  ГОСТ Р 52082 -2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. 

Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного 

тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
-  ГОСТ 13015 -  2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
-  ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
-  ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 

климатическим внешним воздействующим факторам»;
-  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на 

напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть!»;
-  ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;



письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения дефектов.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.
10.1. Срок выполнения работ до 17.05.2019 г.
10.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами 

актов сдачи-приёмки работ.

11. Основные НТД, определяющие требования к работам:
-  Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-  Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, 

утвержденное советом директоров ПАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);
-  Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
-  Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО 

«МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении 

пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с 

индексом НГ-LS»;
-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении 

оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;
"  Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
-  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
-  "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
-  Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения 

размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети";

-  Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

-  ПУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание);
-  «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых 

перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
-  «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ»;
-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
-  ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
-  ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздущных линий 

электропередачи. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 13276 -  79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 10434 -  82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические 

требования»;
-  ГОСТ Р 52082 -2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. 

Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного 

тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
-  ГОСТ 13015 -  2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
-  ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
-  ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 

климатическим внешним воздействующим факторам»;
-  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на 

напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть 1»;
-  ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;



-  г о с т  Р52726 -  2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и 
приводы к ним. Общие технические условия».

Зам. главного инженера
по управлению производственными активами и развитию
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Воронежэнерго» А. А. Бурков

Начальник УТР
филиала ПАО «МРСК Центра» ■ 
«Воронежэнерго»

Начальник УКС
филиала ПАО «МРСК Центра»
«Воронежэнерго»

Исп. Иванова И.И. (23-96.)


