



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 05.07.2019

№0179-ВР-19

Дата подписания протокола: 05.07.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/927-р/з от 03.06.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0179-ВР-19 от 03.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (извещение на ЕИС №31907953062), на сайте Системы В2В-MRSK: №1269101 от 04.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 710 244,00 (Один миллион семьсот десять тысяч двести сорок четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **342 048,80** (Триста сорок две тысячи сорок восемь) рублей 80 копеек РФ; **2 052 292,80** (Два миллиона пятьдесят две тысячи двести девяносто два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 26.07.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центр» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "БИНОМ" (119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. № 29)	1 534 000,00	1 840 800,00	Заявка подана 07.06.2019 в 15:31:07
2.	ООО "ЭСП" (308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5)	1 607 606,35	1 929 127,62	Заявка подана 10.06.2019 в 10:48:02
3.	ООО "СтройЭнергоМонтаж" (305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14)	1 658 936,68	1 990 724,02	Заявка подана 11.06.2019 в 10:04:48
4.	ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	1 709 412,00	2 051 294,40	Заявка подана 10.06.2019 в 14:33:09
5	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	1 710 244,00	2 052 292,80	Заявка подана 10.06.2019 в 16:26:20

6	ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.)	1 710 244,00	2 052 292,80	Заявка подана 10.06.2019 в 21:16:52
7	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	1 710 244,00	2 052 292,80	Заявка подана 11.06.2019 в 10:19:26
8	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	1 710 244,00	2 052 292,80	Заявка подана 11.06.2019 в 10:41:59

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отзыве Заявки.

Согласно письму от 01.07.2019г. ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 отозвало свою Заявку. Предлагается далее Заявку данного участника не рассматривать.

Согласно письму №61а от 01.07.2019 года ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», 305022, г. Курск, ул. Агрегатная 3-Я, д. 20, офис 33 отозвало свою Заявку. Предлагается далее Заявку данного участника не рассматривать.

Согласно письму №35 от 19.06.2019 года ООО «ЭСП» (308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5) отозвало свою Заявку. Предлагается далее Заявку данного участника не рассматривать.

2. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО "PCO-ЭНЕРГО" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308); ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г); ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.); ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77); ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508) признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О не проведении аукционной процедуры на снижение цены (переторжки).

Предлагается не проводить аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) на основании п. 40 закупочной документации.

4. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявки при условии соответствия самой Заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом даты и времени подачи заявок предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО «PCO-ЭНЕРГО», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 709 412,00 (один миллион семьсот девять тысяч четыреста двенадцать рублей, 00 коп.) без НДС;
- 341 882,40 (триста сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля, 40 коп.) НДС;
- 2 051 294,40 (два миллиона пятьдесят одна тысяча двести девяносто четыре рубля, 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных

работ и предоставления счета-фактуры (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения Договора, в соответствии со сроками, указанными в ТЗ - до 26.07.2019г.;

второе место: ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 710 244,00 (один миллион семьсот десять тысяч двести сорок четыре рубля, 00 коп.) без НДС;
- 342 048,80 (триста сорок две тысячи сорок восемь рублей, 80 коп.) НДС;
- 2 052 292,80 (два миллиона пятьдесят две тысячи двести девяносто два рубля, 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения Договора до 26.07.2019г.;

третье место: ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.), заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 710 244,00 (один миллион семьсот десять тысяч двести сорок четыре рубля, 00 коп.) без НДС;
- 342 048,80 (триста сорок две тысячи сорок восемь рублей, 80 коп.) НДС;
- 2 052 292,80 (два миллиона пятьдесят две тысячи двести девяносто два рубля, 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 26.07.2019г.;

четвертое место: ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 710 244,00 (один миллион семьсот десять тысяч двести сорок четыре рубля, 00 коп.) без НДС;
- 342 048,80 (триста сорок две тысячи сорок восемь рублей, 80 коп.) НДС;
- 2 052 292,80 (два миллиона пятьдесят две тысячи двести девяносто два рубля, 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 26.07.2019г.;

пятое место: ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 710 244,00 (один миллион семьсот десять тысяч двести сорок четыре рубля, 00 коп.) без НДС;
- 342 048,80 (триста сорок две тысячи сорок восемь рублей, 80 коп.) НДС;
- 2 052 292,80 (два миллиона пятьдесят две тысячи двести девяносто два рубля, 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения Договора до 26.07.2019г.

5. Об определении Победителя запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «РСО-ЭНЕРГО», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 709 412,00 (один миллион семьсот девять тысяч четыреста двенадцать рублей, 00 коп.) без НДС;
- 341 882,40 (триста сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля, 40 коп.) НДС;
- 2 051 294,40 (два миллиона пятьдесят одна тысяча двести девяносто четыре рубля, 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения Договора, в соответствии со сроками, указанными в ТЗ - до 26.07.2019г.

6. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Согласно письму от 01.07.2019г. ООО «БИНОМ», 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 отозвало свою Заявку. Далее Заявку данного участника не рассматривать.

Согласно письму №61а от 01.07.2019 года ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», 305022, г. Курск, ул. Агрегатная 3-Я, д. 20, офис 33 отозвало свою Заявку. Далее Заявку данного участника не рассматривать.

Согласно письму №35 от 19.06.2019 года ООО «ЭСП» (308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5) отозвало свою Заявку. Далее Заявку данного участника не рассматривать.

2. Признать Заявки:

ООО "PCO-ЭНЕРГО" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308); ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г); ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, дом. 2.); ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77); ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508) соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. **Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).**

4. **Утвердить ранжировку Заявок.**

5. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «PCO-ЭНЕРГО», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 709 412,00 (один миллион семьсот девять тысяч четыреста двенадцать рублей, 00 коп.) без НДС;
- 341 882,40 (триста сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля, 40 коп.) НДС;
- 2 051 294,40 (два миллиона пятьдесят одна тысяча двести девяносто четыре рубля, 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры (в случае, если договор заключается с субъектом малого и

среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях учета субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения Договора, в соответствии со сроками, указанными в ТЗ - до 26.07.2019г.

6. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х дней после подписания Протокола.

6.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) заключить Договор между Заказчиком и Победителем в соответствии с проектом договора. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

6.2. В случае выбора Победителя запроса цен, заключение Договора с которым требует предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров Общества; указанный выше срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). В данном случае сроки выполнения работ, при необходимости, увеличиваются пропорционально времени, необходимому для проведения соответствующих корпоративных мероприятий Заказчиком, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.






ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.

 *Бусыгин Д.О.*

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Зайцева А.А.

Протокол № 0179-ВР-19
рассмотрения заявок на запросе цен № 1269101

Предмет запроса цен:

Право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

14.06.2019

г. Воронеж

Состав комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению поданных в ходе запроса цен присутствовали:

председатель комиссии:

Антонов В.А., Исполняющий обязанности заместителя генерального директора - директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго";

члены комиссии:

Авилов А.В. (заместитель председателя комиссии), и.о. заместителя директора по безопасности - начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»;

Федоров Я.П., Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго";

Мозговой А.И., И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго";

Шатских В.Н., Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго";

Мороз В.В., Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго";

Коробов Ю.В., Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО "МРСК ЦЕНТРА" - "Воронежэнерго";

Савченко А.И., Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО "МРСК Цетра";

секретарь комиссии:

Зайцева А.А., Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго";

1. Сведения о претендентах на участие в запросе цен, подавших заявки на участие в запросе цен

Рег. №	Наименование участника запроса цен	Почтовый адрес участника запроса цен	Юридический адрес участника запроса цен	Дата и время отправки предложения
1269101-311339/0	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ"	308015, Белгородская область, Белгород, Народный бульвар, д. 111, оф. 508	308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508	11.06.2019 в 10:41:59
1269101-242908/0	ООО "МЕХКОЛОННА № 26"	308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77	308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77	11.06.2019 в 10:19:26
1269101-93731/0	ООО "СтройЭнергоМонтаж"	305026, г.Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14	305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14	11.06.2019 в 10:04:48
1269101-214749/0	ООО "Компания Энергогрупп"	170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.	170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.	10.06.2019 в 21:16:52
1269101-54094/0	ООО "СЭМ"	308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г	308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г	10.06.2019 в 16:26:20
1269101-278533/0	ООО "ЭСП"	308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5	308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5	10.06.2019 в 10:48:02
1269101-132983/0	ООО "РСО-Энерго"	394028, Воронежская область, Воронеж, Левобережный р-н, Монтажный проезд, д. 2, оф. 55	394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308	10.06.2019 в 14:33:09
1269101-53334/0	ООО "БИНОМ"	ул. Ленина, д. 23/8, г. Смоленск, 214000	119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. № 29	07.06.2019 в 15:31:07

2. Решение о допуске заявок участников запроса цен к итоговой оценке заявок

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения запроса цен, провела рассмотрение заявок, представленных на участие в запросе цен.

В результате рассмотрения и изучения заявок на участие в запросе цен и документов к ним, комиссия приняла решение

2.1. Допустить к итоговой оценке следующие заявки участников запроса цен, подавших заявки на участие в запросе цен:

Пер. №	Наименование участника запроса цен	Заявка
1269101-311339/0	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ"	Согласно закупочной документации
1269101-242908/0	ООО "МЕХКОЛОННА № 26"	Согласно закупочной документации
1269101-93731/0	ООО "СтройЭнергоМонтаж"	Согласно закупочной документации
1269101-214749/0	ООО "Компания Энергогруп"	Согласно закупочной документации
1269101-54094/0	ООО "СЭМ"	Согласно закупочной документации
1269101-278533/0	ООО "ЭСП"	Согласно закупочной документации
1269101-132983/0	ООО "PCO-Энерго"	Согласно закупочной документации
1269101-53334/0	ООО "БИНОМ"	Согласно закупочной документации

3. Результаты голосования комиссии

Председатель комиссии:

Антонов В.А.

ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал)

Члены комиссии:

Авилов А.В.
Федоров Я.П.
Мозговой А.И.
Шатских В.Н.
Мороз В.В.
Коробов Ю.В.
Савченко А.И.

ЗА (Не выступал)
ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал)
ЗА (Не выступал)

Секретарь комиссии:

Зайцева А.А.

ЗА (Выступал)

Члены комиссии:

Авилов А.В.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Секретарь комиссии:

Зайцева А.А.

Дата подписания протокола:
14.06.2019

Рег. №	Наименование участника запроса цен	Заявка
1269101-214749/0	ООО "Компания Энергогрупп"	Согласно закупочной документации
1269101-54094/0	ООО "СЭМ"	Согласно закупочной документации
1269101-278533/0	ООО "ЭСП"	Согласно закупочной документации
1269101-132983/0	ООО "PCO-Энерго"	Согласно закупочной документации
1269101-53334/0	ООО "БИНОМ"	Согласно закупочной документации

3. Результаты голосования комиссии

Председатель комиссии:

Антонов В.А.

ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал)

Члены комиссии:

Авилов А.В.
Федоров Я.П.
Мозговой А.И.
Шатских В.Н.
Мороз В.В.
Коробов Ю.В.
Савченко А.И.

ЗА (Не выступал)
ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал)
ЗА (Не выступал)

Секретарь комиссии:

Зайцева А.А.

ЗА (Выступал)

Члены комиссии:

_____ Авилов А.В.
 _____ Мозговой А.И.
 _____ Шатских В.Н.
 _____ Мороз В.В.
 _____ Коробов Ю.В.
 _____ Савченко А.И.



Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 17.06.2019
Дата подписания протокола: 17.06.2019

№0179-ВР-19

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» от 03.06.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0179-ВР-19 от 03.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 04.06.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: №1269101 от 04.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 710 244,00 (Один миллион семьсот десять тысяч двести сорок четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **342 048,80** (Триста сорок две тысячи сорок восемь) рублей 80 копеек РФ; **2 052 292,80** (Два миллиона пятьдесят две тысячи двести девяносто два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 26.07.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 25.06.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 25.06.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.





ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.



РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.


Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:


Дата и время подведения итогов: 25.06.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:	_____	Антонов В.А.
Заместитель председателя закупочной комиссии:	_____	Сурков С.И.
Члены закупочной комиссии:	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
		Савченко А.И.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:	_____	Зайцева А.А.



Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 24.06.2019
Дата подписания протокола: 24.06.2019

№0179-ВР-19

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» от 03.06.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0179-ВР-19 от 03.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 04.06.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: №1269101 от 04.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 710 244,00 (Один миллион семьсот десять тысяч двести сорок четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **342 048,80** (Триста сорок две тысячи сорок восемь) рублей 80 копеек РФ; **2 052 292,80** (Два миллиона пятьдесят две тысячи двести девяносто два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 26.07.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

*Дата и время подведения итогов: 28.06.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 28.06.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.





ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.



РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 28.06.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

_____ Федоров Я.П.

_____ Мозговой А.И.

_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

 _____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

_____ Зайцева А.А.



Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 28.06.2019
Дата подписания протокола: 28.06.2019

№0179-ВР-19

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» от 03.06.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0179-ВР-19 от 03.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 04.06.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: №1269101 от 04.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 04.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 710 244,00 (Один миллион семьсот десять тысяч двести сорок четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **342 048,80** (Триста сорок две тысячи сорок восемь) рублей 80 копеек РФ;
2 052 292,80 (Два миллиона пятьдесят две тысячи двести девяносто два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 26.07.2019г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 05.07.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 05.07.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:

_____ Федоров Я.П.

_____ Мозговой А.И.


_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.

_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО МРСК Центра (филиал «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 05.07.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:	_____	Антонов В.А.
Заместитель председателя закупочной комиссии:	_____	Сурков С.И.
Члены закупочной комиссии:	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
		Савченко А.И.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:	_____	Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1269101

№ №0179-ВР-19

11.06.2019

г.Воронеж

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для технологического присоединения средней школы на 1101 место Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа (школа им. Тютчева) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "БИНОМ" (Гаврилов Д.А.) , 07.06.2019 в 15:31:07
- ООО "ЭСП" (Турьянский С.В.) , 10.06.2019 в 10:48:02
- ООО "СтройЭнергоМонтаж" (Макаренков Ю.И.) , 11.06.2019 в 10:04:48
- ООО "РСО-Энерго" (Крутских С.В.) , 10.06.2019 в 14:33:09
- ООО "СЭМ" (Сороколетов С.А.) , 10.06.2019 в 16:26:20
- ООО "Компания Энергогрупп" (Белугин Д.А.) , 10.06.2019 в 21:16:52
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) , 11.06.2019 в 10:19:26
- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (Сергеев С.С.) , 11.06.2019 в 10:41:59

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Председатель Закупочной комиссии: Антонов Вячеслав Алексеевич, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора - директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Авилов Андрей Владимирович, и.о. заместителя директора по безопасности - начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

- Федоров Яков Петрович, Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Мозговой Александр Иванович, И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Коробов Юрий Владимирович, Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО "МРСК ЦЕНТРА" - "Воронежэнерго"
- Савченко Анастасия Игоревна, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО "МРСК Цетра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 8 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-center.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-center.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 11.06.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-center.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "БИНОМ" (119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. № 29)	Заявка, подана 07.06.2019 в 15:31:07
2	ООО "ЭСП" (308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5)	Заявка, подана 10.06.2019 в 10:48:02
3	ООО "СтройЭнергоМонтаж" (305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14)	Заявка, подана 11.06.2019 в 10:04:48
4	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	Заявка, подана 10.06.2019 в 14:33:09
5	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	Заявка, подана 10.06.2019 в 16:26:20
6	ООО "Компания Энергогрупп" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.)	Заявка, подана 10.06.2019 в 21:16:52
7	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	Заявка, подана 11.06.2019 в 10:19:26
8	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка, подана 11.06.2019 в 10:41:59

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Нет.

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Антонов Вячеслав Алексеевич, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора - директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Авилов Андрей Владимирович, и.о. заместителя директора по безопасности - начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Члены Закупочной комиссии:

Федоров Яков Петрович, Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"


Мозговой Александр Иванович, И.о. заместителя
директора по реализации и развитию услуг филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"



Шатских Владимир Николаевич, Заместитель
директора по капитальному строительству филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"



Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления
логистики и материально-технического обеспечения
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"



Коробов Юрий Владимирович, Начальник Управления
правового обеспечения филиала ПАО "МРСК ЦЕНТРА"
- "Воронежэнерго"



Савченко Анастасия Игоревна, Начальник
Департамента по конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО "МРСК Цетра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий
специалист отдела закупочной деятельности филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"



Дата подписания протокола:

11.06.2019

Зам. председателя Закупочной комиссии: Авилов Андрей Владимирович, и.о. заместителя директора по безопасности - начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

Федоров Яков Петрович, Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Мозговой Александр Иванович, И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Коробов Юрий Владимирович, Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО "МРСК ЦЕНТРА" - "Воронежэнерго"

Савченко Анастасия Игоревна, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО "МРСК Цетра"



Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Дата подписания протокола:

11.06.2019