

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение СМР по объекту: «Реконструкция существующих ВЛ-0,4 кВ с установкой средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	Без учета НДС: 774 476,00 (семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек РФ, кроме того НДС (20%) 154 895,20 (сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 20 копеек РФ, итого с НДС: 929 371,20 (девятьсот двадцать девять тысяч триста семьдесят один) рубль 20 копеек РФ
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно-сметный метод.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включенным в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»- «Курскэнерго»



И.Н. Смахтин

по объекту: Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1 фазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ, с размещением на опоре ВЛ-0,4 кВ

Составлен в текущем уровне цен на 3 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-01-01	Монтаж 1Ф БИЗ с размещением на опоре (31 шт). Курчатовский район	0,00	297244,00	439766,00		737010,00
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,00	297244,00	439766,00	0,00	737010,00
		Итого по Главам 1-2	0,00	297244,00	439766,00	0,00	737010,00
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы 1Ф БИЗ				18946,00	18946,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,00	0,00	0,00	18946,00	18946,00
		Итого по гл 1-12	0,00	297244,00	439766,00	18946,00	755956,00
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	0,00	297244,00	439766,00	18946,00	755956,00
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году дефлятор=1,0245	0,00	304 525,56	450 540,27	19 410,18	774 476,00
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	0,00	60905,11	90108,05	3882,04	154895,20
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	0,00	365 430,67	540 648,32	23 292,21	929 371,20

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

филиала ПАО "Россети Центр"

Смактын И.Н.

Составил

Марусева В.И.

Проверил

Бутова Т.А.