

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

2018

Сводный сметный расчет в сумме 4282,486 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения хоз. постройки Пименова Ю.А.

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г/2 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	317,919		14,955	66,330	399,204
3	Расчет	Строительство КЛ 10кВ		1081,927		182,180	1264,107
4	ЛСР	Строительство КЛ 10кВ методом ГНБ 0,1 км		562,361			562,361
5	Расчет	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	210,752		9,914	43,971	264,637
6	ЛСР	Строительство КТП-250кВА	79,705		627,287		706,992
7	ЛСР	Установка РЛК	17,713		83,902		101,615
		Итого по Главе 2	626,089	1644,288	736,058	292,481	3298,916
		Итого по Главам 1-2	626,089	1644,288	736,058	292,481	3298,916
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	626,089	1644,288	736,058	292,481	3298,916
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
10		Пусконаладочные работы				61,072	61,072
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	61,072	61,072
		Итого по Главам 1-9	626,089	1644,288	736,058	353,553	3359,988
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
11	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	626,089	1644,288	736,058	353,553	3359,988
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12		Проектные работы				208,750	208,750
13	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	208,750	208,750
		Итого по Главам 1-12	626,089	1644,288	736,058	562,303	3568,738
Непредвиденные затраты							
14	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		626,089	1644,288	736,058	562,303	3568,738
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.		626,089	1644,288	736,058	562,303	3568,738
15		НДС 20%	125,218	328,858	147,212	112,461	713,748
		Всего по сводному расчету	751,307	1973,146	883,270	674,764	4282,486

Выполнил:

Инженер 1 категории



Н.В.Ряскова

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов