
ПИР СМР
Оборудован

ие
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Оборудовани

е
ПНР Итого ПИР СМР

Оборудовани

е
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1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2

1 км 4 кв. 2021 335,96 1 656,30 0,000 44,49 2 036,76 2 939,46 0,080 26,877 132,504 0,000 3,560 162,941 1,0255 27,563  135,883  0,000  3,650  167,096  

2 Установка ШУР 0,4кВ ПВ

1 шт. 4 кв. 2021 1,24 5,01 20,831 10,05 37,13 0,00 1,000 1,238 5,005 20,831 10,054 37,128 1,0255 1,269  5,133  21,362  10,310  38,075  

Итого по ТЗ 28,115 20,831 13,613 200,069 28,832 141,016 21,362 13,961 205,171

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 200,069 205,171

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 240,083 246,205

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева

Заявитель

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 
Индекс-

дифлятор на 

2022г.

ТЗ-76-

2022-109-

28ТП-2

Кодолова Л.М.

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

№ 

п/п

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-

аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен 

утверждения  ПСД Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, шт. 

ед.

Текущий 

уровень 

цен 

УНЦ под 2022г

 (Приказ от 

17.01.2019 №10)

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021
№ ТЗ


