

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции объекта:

Реконструкция: ВЛ-10кв п/ст Глебово (инв.№ 3003789) (ВЛ 10 кв №2 Мархачёвский ПС 110/35/10 кв Глебово)

Реконструкция: ВЛ-10кв п/ст Глебово (инв.№ 3003789) (ВЛ 10 кв №3 Коприно ПС 110/35/10 кв Глебово)

Строительство: ТП 834 (ТП 834 ВЛ 10 кв №2 Мархачёвский ПС 110/35/10 кв Глебово)

Строительство: КЛ 0,4 кв №1 ТП 834 (КЛ 0,4 кв № 1 ТП 834 ВЛ 10 кв №2 Мархачёвский ПС 110/35/10 кв Глебово)

Строительство: КЛ 0,4 кв №2 ТП 834 (КЛ 0,4 кв № 2 ТП 834 ВЛ 10 кв №2 Мархачёвский ПС 110/35/10 кв Глебово)

Строительство: ШУР 0,4 кв №1 КЛ 0,4 кв №1 ТП 834 (ШУР 0,4 кв №1 КЛ 0,4 кв № 1 ТП 834 ВЛ 10 кв №2 Мархачёвский ПС 110/35/10 кв Глебово)

Строительство: ШУР 0,4 кв №2 КЛ 0,4 кв №2 ТП 834 (ШУР 0,4 кв №2 КЛ 0,4 кв № 2 ТП 834 ВЛ 10 кв №2 Мархачёвский ПС 110/35/10 кв Глебово)

для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств (Лот 8500012774)

Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНЦ под 2022г (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс - дефлятор на 2022г.	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 год				
				ПНР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого			ПНР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого		ПНР	СМР, ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района	Строительство ВЛ 10 кв (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	62,887	1 909,925	0,000	0,000	1 972,811	3 412,840	0,100	6,289	190,992	0,000	0,000	197,281	1,026	6,449	195,863	0,000	0,000	202,312
	Строительство ВЛ 10 кв (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв.2021	62,887	1 909,925	0,000	0,000	1 972,811	3 412,840	0,700	44,021	1 336,947	0,000	0,000	1 380,968	1,026	45,143	1 371,039	0,000	0,000	1 416,183
	Монтаж разъединителя	1 шт.	4 кв.2021	1,615	28,298	53,113	0,000	83,026	96,020	2,000	3,229	56,596	106,226	0,000	166,052	1,026	3,311	58,039	108,935	0,000	170,286
	Строительство КЛ 0,4 кв 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335,965	1 656,304	0,000	44,495	2 036,763	2 939,460	0,100	33,596	165,630	0,000	4,449	203,676	1,026	34,453	169,854	0,000	4,563	208,870
	Строительство КЛ 0,4 кв 240 мм2	1 км	4 кв.2021	335,965	1 656,304	0,000	44,495	2 036,763	2 939,460	0,100	33,596	165,630	0,000	4,449	203,676	1,026	34,453	169,854	0,000	4,563	208,870
	Строительство КТП 2х250 кВА (кноскового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	50,882	189,017	2 822,728	108,026	3 170,653	4 166,970	1,000	50,882	189,017	2 822,728	108,026	3 170,653	1,026	52,179	193,837	2 894,708	110,781	3 251,505
	Монтаж разъединителя	1 шт.	4 кв.2021	1,615	28,298	53,113	0,000	83,026	96,020	1,000	1,615	28,298	53,113	0,000	83,026	1,026	1,656	29,020	54,468	0,000	85,143
Итого по ТЗ											173,228	2 133,112	2 982,068	116,925	5 405,332		177,645	2 187,506	3 058,110	119,907	5 543,168
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС															5 405,332						5 543,168
НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%															6 486,399						6 651,802

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Проверил: Начальник УИ

Составил: Ведущий специалист УИ

С.Н. Гуцин

Е.Н. Тихановская

Е.А. Гордеева