

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  
В.Н.Шатских

01

2021г.

Сводный сметный расчет в сумме 7180,222 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение СМР по реконструкции ВЛ 10 кВ, строительству ТП 10 кВ, установке реклоузера 10 кВ, строительству КЛ 0,4 кВ для техприсоединения элеватора ООО ГК «Стимул»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР 02-01	Реконструкция ВЛ 10 кВ 0,131 км	498,507	13,233	44,468	0,000	556,208
3	ЛСР 02-01	Строительство РЛК 3 шт.	8,911	0,000	140,497	0,000	149,408
4	ЛСР 02-02	Строительство реклоузера 1 шт.	52,186	0,771	1743,896	0,000	1796,853
5	ЛСР 02-03	Строительство КЛ 0,4 кВ №1 2х0,118 км	223,347	56,061	0,000	0,000	279,408
6	ЛСР 02-04	Строительство КЛ 0,4 кВ №2 2х0,118 км	151,174	52,455	0,000	0,000	203,629
7	ЛСР 02-05	Строительство КЛ 0,4 кВ №3 2х0,118 км	151,174	52,455	0,000	0,000	203,629
8	ЛСР 02-06	Строительство КЛ 0,4 кВ №4 2х0,118 км	141,687	48,252	0,000	0,000	189,939
9	ЛСР 02-07	Строительство КТП 1250 кВА	77,067	27,002	2396,508	0,000	2500,577
		Итого по Главе 2	1304,053	250,229	4325,369	0,000	5879,651
		Итого по Главам 1-2	1304,053	250,229	4325,369	0,000	5879,651
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
10		Затрат нет		0,000	0,000		0,000
		Итого по Главе 5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-5	1304,053	250,229	4325,369	0,000	5879,651
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
11	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	1304,053	250,229	4325,369	0,000	5879,651
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
12	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
13	ЛСР 02-01	Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ				15,524	15,524
14	ЛСР 02-02	Пусконаладочные работы реклоузер				0,000	0,000
15	ЛСР 02-07	Пусконаладочные работы КТП				88,343	88,343
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	103,867	103,867
		Итого по Главам 1-9	1304,053	250,229	4325,369	103,867	5983,518
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
16	Пост. №468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1304,053	250,229	4325,369	103,867	5983,518
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
17		Проектные работы				0,000	0,000
18	Пост. правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-12	1304,053	250,229	4325,369	103,867	5983,518
<b>Непредвиденные затраты</b>							
19	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	1304,053	250,229	4325,369	103,867	5983,518
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2021г.	1304,053	250,229	4325,369	103,867	5983,518
		Реконструкция ВЛ 10 кВ 0,131 км	498,507	13,233	44,468	15,524	571,732
		Строительство РЛК 3 шт.	8,911	0,000	140,497	0,000	149,408
		Строительство реклоузера 1 шт.	52,186	0,771	1743,896	0,000	1796,853
		Строительство КЛ 0,4 кВ №1 2х0,118 км	223,347	56,061	0,000	0,000	279,408
		Строительство КЛ 0,4 кВ №2 2х0,118 км	151,174	52,455	0,000	0,000	203,629
		Строительство КЛ 0,4 кВ №3 2х0,118 км	151,174	52,455	0,000	0,000	203,629
		Строительство КЛ 0,4 кВ №4 2х0,118 км	141,687	48,252	0,000	0,000	189,939
		Строительство КТП 1250 кВА	77,067	27,002	2396,508	88,343	2588,920
25	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	НДС 20%	260,811	50,046	865,074	20,773	1196,704
		Всего по сводному расчету	1564,864	300,275	5190,443	124,640	7180,222

Выполнил:

Инженер 1 кат.

Проверил

Начальник УИ

Л.Б.Пугачева

А.Б. Ларионов