
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 338,84 (13,77) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 161,35 (6,56) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 338,84 (13,77) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-03-008-05 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 263,78 1,3 342,91 24,6 8 436,00

чел.-ч 21,6 1,3 28,08

263,78 342,91

342,91 8 436,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 253,75 6 243,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 123,45 3 037,00

720,11 17 716,00

2 ФЕРп01-03-020-01 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 209,41 1,3 272,23 24,6 6 697,00

чел.-ч 18 1,3 23,4

209,41 272,23

272,23 6 697,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 201,45 4 956,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 98,00 2 411,00

571,68 14 064,00

3 ФЕРп01-03-025-01 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 104,71 1,3 136,12 24,6 3 349,00

чел.-ч 9 1,3 11,7

104,71 136,12

136,12 3 349,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 100,73 2 478,00

Индексы

3

(наименование стройки)

497,12

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-03-01

Итого по расценке

ФОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Итого по расценке

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации масляного 

выключателя напряжением до 11 кВ с 

местным управлением и общим приводом: 

электромагнитным

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ОТ

ЗТ

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Пусконаладочные работы

Раздел 1. Пусконаладочные работы

09/21-1

Выключатель: автоматический с 

электромагнитным дутьем или вакуумный и 

элегазовый напряжением до 11 кВ

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки 

коммутационных аппаратов, количество 

блокируемых аппаратов: до 2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 49,00 1 206,00

285,85 7 033,00

4 ФЕРп01-02-017-02 шт 3

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 54,55 1,3 212,75 24,6 5 234,00

чел.-ч 4,5 1,3 17,55

54,55 212,75

212,75 5 234,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 157,44 3 873,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 76,59 1 884,00

446,78 10 991,00

6 ФЕРп01-04-034-02 компл 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 799,49 1,3 1 039,34 24,6 25 568,00

чел.-ч 59,76 1,3 77,688

799,49 1 039,34

1 039,34 25 568,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 769,11 18 920,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 374,16 9 204,00

2 182,61 53 692,00

7 ФЕРп01-04-063-01 компл 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 535,87 1,3 696,63 24,6 17 137,00

чел.-ч 42,48 1,3 55,224

535,87 696,63

696,63 17 137,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 515,51 12 681,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 250,79 6 169,00

1 462,93 35 987,00

8 ФЕРп01-09-002-02 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 162,83 1,3 211,68 24,6 5 207,00

чел.-ч 12,16 1,3 15,808

162,83 211,68

211,68 5 207,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 156,64 3 853,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 76,20 1 875,00

444,52 10 935,00

9 ФЕРп01-12-010-02 испытание 3

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 31,33 1,3 122,19 24,6 3 006,00

чел.-ч 2,43 1,3 9,477

31,33 122,19

122,19 3 006,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 90,42 2 224,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 43,99 1 082,00

256,60 6 312,00

10 ФЕРп01-12-010-03 испытание 9

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 20,88 1,3 244,30 24,6 6 010,00

чел.-ч 1,62 1,3 18,954

20,88 244,30

244,30 6 010,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 180,78 4 447,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 87,95 2 164,00

513,03 12 621,00

11 ФЕРп01-12-021-02 испытание 1

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой 

изоляцией

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Дистанционная защита распределительных 

сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 (Сириус-

2МЛ-220-5)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Датчик бесконтактный с числом «вход-

выход»: до 10 (счетчик)

Дуговая защита секций: комплектных 

распределительных устройств (КРУ)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки 

трансформатора измерительного

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки 

трансформатора измерительного

Объем=3*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного 

напряжением: до 35 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 32,73 1,3 42,55 24,6 1 047,00

чел.-ч 2,7 1,3 3,51

32,73 42,55

42,55 1 047,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 31,49 775,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 15,32 377,00

89,36 2 199,00

12 ФЕРп01-12-020-01 испытание 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 83,55 1,3 108,62 24,6 2 672,00

чел.-ч 7,29 1,3 9,477

83,55 108,62

108,62 2 672,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 80,38 1 977,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 39,10 962,00

228,10 5 611,00

13 ФЕРп01-11-028-01 шт 5

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 4,10 1,3 26,65 24,6 656,00

чел.-ч 0,32 1,3 2,08

4,10 26,65

26,65 656,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 19,72 485,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 9,59 236,00

55,96 1 377,00

14 ФЕРп01-10-002-01 участок 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 274,77 1,3 357,20 24,6 8 787,00

чел.-ч 23,49 1,3 30,537

274,77 357,20

357,20 8 787,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 264,33 6 502,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 128,59 3 163,00

750,12 18 452,00

15 ФЕРп02-01-001-03 система 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 921,70 1,3 1 198,21 24,6 29 476,00

чел.-ч 65 1,3 84,5

921,70 1 198,21

1 198,21 29 476,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 886,68 21 812,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 431,36 10 611,00

2 516,25 61 899,00

16 ФЕРп02-01-001-04 канал 6

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 89,35 1,3 696,93 24,6 17 144,00

чел.-ч 6,3 1,3 49,14

89,35 696,93

696,93 17 144,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 515,73 12 687,00

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

Всего по позиции

Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации 

(центральной, технологической, местной, 

аварийной, предупредительной и др.)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

наладка ТМ

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 10 

(телесигнализация)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-

01-001-03

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 250,89 6 172,00

1 463,55 36 003,00

17 ФЕРп02-01-001-01 система 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 190,01 1,3 247,01 24,6 6 076,00

чел.-ч 13,4 1,3 17,42

190,01 247,01

247,01 6 076,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 182,79 4 496,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 88,92 2 187,00

518,72 12 759,00

18 ФЕРп02-01-001-02 канал 3

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 91,46 1,3 356,69 24,6 8 775,00

чел.-ч 6,45 1,3 25,155

91,46 356,69

356,69 8 775,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 263,95 6 494,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 128,41 3 159,00

749,05 18 428,00

19 ФЕРп02-01-001-01 система 1

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр прил.3 табл.4 п.4

1 190,01 1,3 247,01 24,6 6 076,00

чел.-ч 13,4 1,3 17,42

190,01 247,01

247,01 6 076,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 182,79 4 496,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 88,92 2 187,00

518,72 12 759,00

6 559,02 161 353,00

6 559,02 161 353,00

13 773,94 338 838,00

13 773,94 338 838,00

6 559,02 161 353,00

4 853,69 119 399,00

2 361,23 58 086,00

6 559,02 161 353,00

4 853,69 119 399,00

2 361,23 58 086,00

13 773,94 338 838,00

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 2 

(телеизмерение)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-

01-001-01

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 

'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 2 

(телеуправление)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях 

(щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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