
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 255,43 (42,54) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 7,21 (0,96) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 5,41 (0,22) тыс.руб.

монтажных работ 36,55 (5,15) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 211,67 (36,43) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-545-01 шт 1

1 28,20 28,20 24,6 694,00

2 1,73 1,73 6,51 11,00

4 46,45 46,45 5,28 245,00

чел.-ч 3 3

76,38 76,38

28,20 694,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 27,35 673,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 14,38 354,00

118,11 1 977,00

2 ФЕРм08-03-600-02 шт 1

1 6,94 6,94 24,6 171,00

2 1,81 1,81 6,51 12,00

3 0,26 0,26 24,6 6,00

4 0,51 0,51 5,28 3,00

чел.-ч 0,7 0,7

чел.-ч 0,02 0,02

9,26 9,26

7,20 177,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6,98 172,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,67 90,00

19,91 448,00

3 ФЕРм08-01-053-01 шт 3

1 20,68 62,04 24,6 1 526,00

2 8,97 26,91 6,51 175,00

3 1,11 3,33 24,6 82,00

4 7,84 23,52 5,28 124,00

чел.-ч 2,15 6,45

чел.-ч 0,09 0,27

37,49 112,47

65,37 1 608,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 63,41 1 560,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 33,34 820,00

23,29

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

09/21-1

1,98

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 

проводов сечением до 6 мм2, 

устанавливаемая на конструкции на стене или 

колонне, количество зажимов: до 10

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

(наименование конструктивного решения)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
Индексы

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Монтаж ПКУ 10кВ

Раздел 1. Пункт коммерческого учета

3

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

№ п/п Обоснование

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

ОТ

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

209,22 4 205,00

4 ФЕРм08-01-054-02 шт 1

1 15,30 15,30 24,6 376,00

2 21,74 21,74 6,51 142,00

3 3,01 3,01 24,6 74,00

4 4,21 4,21 5,28 22,00

чел.-ч 1,59 1,59

чел.-ч 0,24 0,24

41,25 41,25

18,31 450,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 17,76 437,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,34 230,00

68,35 1 207,00

5 ФЕРм08-03-573-04 шт 1

1 20,44 20,44 24,6 503,00

2 33,47 33,47 6,51 218,00

3 3,42 3,42 24,6 84,00

4 2,94 2,94 5,28 16,00

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,31 0,31

56,85 56,85

23,86 587,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 23,14 569,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 12,17 299,00

92,16 1 605,00

6 ФЕРм08-02-144-05 100 шт 0,03

1 142,13 4,26 24,6 105,00

4 2,84 0,09 5,28

чел.-ч 15,12 0,4536

144,97 4,35

4,26 105,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,13 102,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,17 54,00

10,65 261,00

7 ФЕРм08-02-409-09 100 м 0,08

1 139,54 11,16 24,6 275,00

4 16,79 1,34 5,28 7,00

чел.-ч 15,2 1,216

156,33 12,50

11,16 275,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 10,83 267,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,69 140,00

29,02 689,00

8 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0,08

1 42,21 3,38 24,6 83,00

2 1,81 0,14 6,51 1,00

3 0,26 0,02 24,6

4 11,27 0,90 5,28 5,00

чел.-ч 4,49 0,3592

чел.-ч 0,02 0,0016

55,29 4,42

3,40 83,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3,30 81,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,73 42,00

9,45 212,00

9 ФЕР33-04-030-01 компл 1

1 33,31 33,31 24,6 819,00

2 84,35 84,35 6,51 549,00

3 11,10 11,10 24,6 273,00

4 2,86 2,86 5,28 15,00

чел.-ч 3,76 3,76

чел.-ч 1,07 1,07

120,52 120,52

44,41 1 092,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 45,74 1 125,00

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 

трехфазный

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шкаф 

учета)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 70 мм2

Объем=3 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты 

проводов и кабелей по установленным 

конструкциям, по стенам, колоннам, 

потолкам, основанию пола

Объем=8 / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 2,5 мм2

Объем=8 / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Установка разрядников: с помощью 

механизмов (ОПН)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Линии электропередачи
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 26,65 655,00

192,91 3 163,00

10 ФЕРм08-02-472-09 100 м 0,2

1 173,90 34,78 24,6 856,00

2 54,28 10,86 6,51 71,00

3 4,27 0,85 24,6 21,00

4 608,39 121,68 5,28 642,00

чел.-ч 18,5 3,7

чел.-ч 0,34 0,068

836,57 167,32

35,63 877,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 34,56 851,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 18,17 447,00

220,05 2 867,00

605,32 7 666,00

192,91 3 163,00

776,92 13 471,00

241,80 5 948,00

237,20 5 837,00

127,31 3 131,00

969,83 16 634,00

11 прайс шт. 6 28,13 1,02 172,16 5,28 909,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

172,16 909,00

12 прайс шт 3 91,78 1,02 280,85 5,28 1 483,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

280,85 1 483,00

13 ФССЦ-20.2.02.04-0002 100 шт 0,03 187,00 5,61 5,28 30,00

5,61 30,00

14 прайс шт. 6 38,33 1,02 234,58 5,28 1 239,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

234,58 1 239,00

15 прайс шт. 3 446,98 1,02 1 367,76 5,28 7 222,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 367,76 7 222,00

16 прайс м 3 157,58 1,02 482,19 5,28 2 546,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

482,19 2 546,00

17 прайс шт. 1 100,19 1,02 102,19 5,28 540,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

102,19 540,00

18 прайс шт. 1 1 023,11 1,02 1 043,57 5,28 5 510,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

1 043,57 5 510,00

19 прайс м 30 22,71 1,02 694,93 5,28 3 669,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

694,93 3 669,00

20 прайс шт 25 3,96 1,02 100,98 5,28 533,00

421/пр от 04.08.20 г. п.92 а

100,98 533,00

21 ФССЦ-20.1.02.07-0004 100 шт 0,06 8 080,00 484,80 5,28 2 560,00

484,80 2 560,00

22 ФССЦ-08.3.04.02-0093 т 0,01958 5 230,01 102,40 5,28 541,00

102,40 541,00

23 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т 0,01131 5 763,00 65,18 5,28 344,00

65,18 344,00

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой стали 

диаметром 12 мм

Объем=20 / 100

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Пункт коммерческого учета :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Монтажные работы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других 

объектах

СП Электротехнические установки на других 

объектах

Плашечный зажим CD 35

Цена=148,50/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Изолятор штыревой IF27

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Пункт коммерческого учета

Раздел 2. Материалы, не утенные в расценках

Всего по позиции

Вязка спиральная СВ35

Цена=202,40

/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Цена=484.59/5,28

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Колпачки изолирующие (Колпачок К-9)

Объем=3 / 100

Цена=832/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Хомут Х-51

Цена=529/5,28

Зажим прокалывающий RP150

Цена=2360,03/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Заземляющий проводник ЗП-1

Всего по позиции

Лента металлическая F 207

Цена=119,90/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Траверса ТМ-65

Цена=5402/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Объем=6 / 100

Всего по позиции

Круг стальной горячекатаный, марка стали 

ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм

Объем=(20+2)*0,89/1000

Всего по позиции

Скрепа для ленты NC 20

Цена=20,90/5,28

заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Наконечник изолированный алюминиевый, с 

медной клеммой типа CPTAU 50

Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, 

размер 50х50х5 мм

Объем=3*3,77/1000

Всего по позиции

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 137,20 27 126,00

765,65 4 043,00

4 371,55 23 083,00

5 137,20 27 126,00

24

О

ТЦ 

101_77_7701803993_20.08.2

021_02

шт 1 36 431,44 36 431,44 5,81 211 667,00

36 431,44 211 667,00

36 431,44 211 667,00

36 431,44 211 667,00

5 742,52 34 792,00

219,81 5 408,00

181,01 1 179,00

21,99 540,00

5 341,70 28 205,00

958,56 7 206,00

33,31 819,00

84,35 549,00

11,10 273,00

768,51 4 058,00

45,74 1 125,00

26,65 655,00

5 148,47 36 554,00

186,50 4 589,00

96,66 630,00

10,89 267,00

4 573,19 24 147,00

191,46 4 712,00

100,66 2 476,00

36 431,44 211 667,00

241,80 5 948,00

237,20 5 837,00

127,31 3 131,00

42 538,47 255 427,00

     Строительные работы

     Монтажные работы

  Итого по разделу 2 Материалы, не утенные в расценках

Раздел 3. оборудование

Пункт коммерческого учёта ПКУ/ЭТМ 10

кВ в комплекте: ТН, ТТ, счетчик 234 ARTM, 

шкаф учета

Итоги по разделу 2 Материалы, не утенные в расценках :

     Итого прямые затраты (справочно)

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Цена=211666,66/5,81

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 3 оборудование

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)
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