

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино (инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки. Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологиче-ского присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-02-01

Монтаж ПКУ 10 кВ. Пусконаладочные работы.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 09/21-1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость	9,82	(0,4) тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	4,67	(0,19) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		13,40 чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.
прочих затрат	9,82	(0,4) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы по ПКУ											
1	ФЕРп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1							
		1 ОТ					190,01		190,01	24,6	4 674,00
		ЗТ	чел.-ч	13,4		13,4					
		Итого по расценке					190,01		190,01		
		ФОТ							190,01		4 674,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			140,61		3 459,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			68,40		1 683,00
		Всего по позиции							399,02		9 816,00
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							190,01		4 674,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							190,01		4 674,00
		Прочие затраты							399,02		9 816,00
		Пусконаладочные работы							399,02		9 816,00
		в том числе:									
		оплата труда							190,01		4 674,00
		накладные расходы							140,61		3 459,00
		сметная прибыль							68,40		1 683,00
		Итого ФОТ (справочно)							190,01		4 674,00
		Итого накладные расходы (справочно)							140,61		3 459,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							68,40		1 683,00
		ВСЕГО по смете							399,02		9 816,00