

ЗАКАЗЧИК ПАО "Россети Центр" - филиал "Тверьэнерго"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"

 С. В. Бренч
"21" 09 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 50509

СМР Реконструкция с корректировкой проекта ПС Савчино с модернизацией яч.10кВ; строительство ВЛ 10кВ, разьединителя и ПКУ ТП ООО РУМЕЛКО-АГРО (42019958)

ТВ-2221 Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Савчино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42019958 от 23.11.20 (свыше 670 кВт)

ТВ-2222 Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ ПС Савчино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разьединителя (1 шт) и ПКУ 10 кВ для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42019958 от 23.11.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км)

ТЗ № 5/ТВ/17-22 от 12.09.2022

Составлена в ФЕР в ценах на 2 квартала 2022г.

№ пп	Титул	Наименование работ	Сметная стоимость, руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			ПНР	СМР	ПНР	оборудование	прочие	
1	ТВ-2221	Реконструкция с корректировкой проекта: ПС 35/10 кВ Савчино с модернизацией линейной ячейки	35931,18	329355,62	338838,00	799258,74	7495,38	1510878,92
2	ТВ-2222	Строительство: ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савчино до границы участка заявителя, разьединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ	0,00	1472477,90	81969,00	285165,48	424441,62	2264054,00
ИТОГО			35931,18	1801833,52	420807,00	1084424,22	431937,00	3774932,92
НДС			7186,24	360366,70	84161,40	216884,84	86387,40	754986,58
Всего с НДС			43117,42	2162200,22	504968,40	1301309,06	518324,40	4529919,50

Составил: Специалист УИ

И. В. Манжол

Начальник УИ

Р. И. Шамарин