
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 54,03 (6,15) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 54,03 (6,15) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФСЭМ-91.05.05-014 маш.-ч 6,8 111,99 903,82 8 458,00

2 111,99 761,53 6,51 4 958,00

3 13,50 91,80 24,6 2 258,00

111,99 761,53

91,80 2 258,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 86,29 2 123,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 56,00 1 377,00

903,82 8 458,00

2 ФСЭМ-91.11.02-031 маш.-ч 6,8 160,41 1 213,06 10 108,00

2 160,41 1 090,79 6,51 7 101,00

3 11,60 78,88 24,6 1 940,00

160,41 1 090,79

78,88 1 940,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 74,15 1 824,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 48,12 1 183,00

1 213,06 10 108,00

3 ФСЭМ-91.14.04-002 маш.-ч 6,8 94,38 784,07 7 678,00

2 94,38 641,78 6,51 4 178,00

3 13,50 91,80 24,6 2 258,00

94,38 641,78

91,80 2 258,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 86,29 2 123,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 56,00 1 377,00

784,07 7 678,00

4 ФСЭМ-91.14.05-012 маш.-ч 6,8 19,76 134,37 6,51 875,00

134,37 875,00

5 ФСЭМ-91.06.06-013 маш.-ч 6,8 199,96 1 482,00 11 859,00

2 199,96 1 359,73 6,51 8 852,00

3 11,60 78,88 24,6 1 940,00

199,96 1 359,73

78,88 1 940,00

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03

09/21-1

Время перебазировки (170-3)/49*2

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 10 т

Итого по расценке

ФОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

3

в т.ч. ОТм

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

(наименование стройки)

Объем=округл((170-3)/49*2;1)

ЭМ

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино ( инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Реконструкция: ПС 35/10 кВ Савцино ( инвентарный номер 6930620014) с модернизацией линейной ячейки.  Строительство: ВЛ 10кВ от РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Савцино до границы участка заявителя, 

разъединителя 10 кВ и ПКУ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "РУМЕЛКО-АГРО"

Лаборатории передвижные измерительно-

настроечные

ЭМ

в т.ч. ОТм

Перебазировка техники по маршруту: г. Тверь - ПС 35/6 кВ Савцино

Раздел 1. Перебазировка техники по маршруту: г. Тверь - н.п. Савцино Кашинского района (расстояние 170 км)

Единица 

измерения
Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т

ЭМ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 15 т

Всего по позиции

Автогидроподъемники, высота подъема 22 м

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 74,15 1 824,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 48,12 1 183,00

1 482,00 11 859,00

6 ФСЭМ-91.14.02-001 маш.-ч 6,8 65,71 569,10 5 916,00

2 65,71 446,83 6,51 2 909,00

3 11,60 78,88 24,6 1 940,00

65,71 446,83

78,88 1 940,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 74,15 1 824,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 48,12 1 183,00

569,10 5 916,00

7 ФСЭМ-91.04.01-031 маш.-ч 6,8 138,54 1 064,34 9 140,00

2 138,54 942,07 6,51 6 133,00

3 11,60 78,88 24,6 1 940,00

138,54 942,07

78,88 1 940,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.107

% 94 94 74,15 1 824,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.107

% 61 61 48,12 1 183,00

1 064,34 9 140,00

5 377,10 35 006,00

5 377,10 35 006,00

499,12 12 276,00

6 150,76 54 034,00

6 150,76 54 034,00

5 377,10 35 006,00

499,12 12 276,00

469,18 11 542,00

304,48 7 486,00

499,12 12 276,00

469,18 11 542,00

304,48 7 486,00

6 150,76 54 034,00

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

ФОТ

НР Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Машины бурильно-крановые на автомобиле, 

глубина бурения 3,5 м

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

СП Перевозка строительных грузов 

автомобильным транспортом

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЭМ

в т.ч. ОТм

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:
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